

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 業務委託料内訳書

| 業務名         | R 8 波土 由岐漁港（由岐地区） 美波・東由岐 東防波堤修正設計業務 |                            |    |    |    | 業<br>項      | 種<br>目 | 土木設計業務<br>設計業務 |              |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------|----|----|----|-------------|--------|----------------|--------------|
| 項目・工種・種別・細別 |                                     | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          |        | 数量・金額増減        | 摘要           |
| 設計業務        |                                     |                            | 式  | 1  |    | 5, 669, 600 |        |                |              |
| 修正設計        |                                     |                            | 式  | 1  |    | 5, 669, 600 |        |                |              |
| 防波堤修正設計     |                                     |                            | 式  | 1  |    | 5, 669, 600 |        |                |              |
| 設計計画        |                                     |                            | 式  | 1  |    | 133, 500    |        |                | 内 1号         |
| 計算条件の整理     |                                     |                            | 式  | 1  |    | 77, 200     |        |                | 内 2号<br>見積歩掛 |
| 現地踏査        |                                     |                            | 式  | 1  |    | 55, 950     |        |                | 内 3号<br>見積歩掛 |
| 波浪変形計算      |                                     | 1形状, 屈折(エネルギー平衡方程式), 浅水    | 式  | 1  |    | 273, 700    |        |                | 内 4号         |
| 防波堤修正設計     |                                     | 施設:A-8-1, A-8-2, A-9, A-10 | 式  | 1  |    | 3, 421, 250 |        |                | 内 5号<br>見積歩掛 |
| 施工計画        |                                     |                            | 式  | 1  |    | 398, 800    |        |                | 内 6号<br>見積歩掛 |
| 図面作成        |                                     | 混成堤                        | 式  | 1  |    | 671, 800    |        |                | 内 7号         |
| 数量計算        |                                     | 混成堤                        | 式  | 1  |    | 247, 300    |        |                | 内 8号         |
| 照査          |                                     |                            | 式  | 1  |    | 133, 500    |        |                | 内 9号         |
| 報告書作成       |                                     |                            | 式  | 1  |    | 256, 600    |        |                | 内 10号        |

# 業務委託料内訳書

| 業務名           | R 8 波土 由岐漁港（由岐地区） 美波・東由岐 東防波堤修正設計業務 |    |    |    |           | 業 種<br>項 目 | 土木設計業務<br>共通 |  |
|---------------|-------------------------------------|----|----|----|-----------|------------|--------------|--|
| 項目・工種・種別・細別   | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 数量・金額増減    | 摘要           |  |
| 共通            |                                     | 式  | 1  |    | 340,950   |            |              |  |
| 共通(設計業務)      |                                     | 式  | 1  |    | 340,950   |            |              |  |
| 打合せ等          |                                     | 式  | 1  |    | 340,950   |            |              |  |
| 打合せ           | 中間1回                                | 業務 | 1  |    | 274,200   |            | 内 11号        |  |
| 関係機関打合せ協議     | 1機関                                 | 式  | 1  |    | 66,750    |            | 内 12号        |  |
| 直接経費          |                                     | 式  | 1  |    | 383,866   |            |              |  |
| 直接経費          |                                     | 式  | 1  |    | 383,866   |            |              |  |
| 旅費交通費         |                                     | 式  | 1  |    | 37,866    |            |              |  |
| 旅費(率計上・宿泊無)   | 対象額:6,010,550<br>土木設計業務             | 式  | 1  |    | 37,866    |            |              |  |
| 電子成果品作成費      |                                     | 式  | 1  |    | 346,000   |            |              |  |
| 電子成果品作成費(設計)  | 対象額:6,010,550<br>概略設計、予備設計又は詳細設計    | 式  | 1  |    | 346,000   |            |              |  |
| 直接原価（その他原価除く） |                                     | 式  | 1  |    | 6,394,416 |            |              |  |
| その他原価         |                                     | 式  | 1  |    | 3,236,681 |            | 内 13号        |  |

# 業務委託料内訳書

| 業務名         | R 8 波土 由岐漁港（由岐地区） 美波・東由岐 東防波堤修正設計業務 |    |    |    |            | 業 種<br>項 目 | 土木設計業務<br>直接経費 |  |
|-------------|-------------------------------------|----|----|----|------------|------------|----------------|--|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量・金額増減    | 摘要             |  |
| 一般管理費等      |                                     | 式  | 1  |    | 5,185,903  |            | 内 14号          |  |
| 設計業務価格      |                                     | 式  | 1  |    | 14,817,000 |            |                |  |
| 消費税相当額      |                                     | 式  | 1  |    | 1,481,700  |            |                |  |
| 設計業務委託料     |                                     | 式  | 1  |    | 16,298,700 |            |                |  |
|             |                                     |    |    |    |            |            |                |  |
|             |                                     |    |    |    |            |            |                |  |
|             |                                     |    |    |    |            |            |                |  |
|             |                                     |    |    |    |            |            |                |  |
|             |                                     |    |    |    |            |            |                |  |
|             |                                     |    |    |    |            |            |                |  |
|             |                                     |    |    |    |            |            |                |  |
|             |                                     |    |    |    |            |            |                |  |
|             |                                     |    |    |    |            |            |                |  |
|             |                                     |    |    |    |            |            |                |  |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |        |    |    |    |         |          |
|------|--------|----|----|----|---------|----------|
| 内 1号 | 設計計画   |    |    |    |         |          |
|      | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       |
|      | 主任技師   |    | 人  | 1  | 70, 900 | 70, 900  |
|      | 技師 (A) |    | 人  | 1  | 62, 600 | 62, 600  |
|      | 合計     |    |    |    |         | 133, 500 |
|      |        |    |    |    |         |          |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |         |    |    |      |         |         |
|------|---------|----|----|------|---------|---------|
| 内 2号 | 計算条件の整理 |    |    |      |         |         |
|      | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      |
|      | 技師 (A)  |    | 人  | 0. 5 | 62, 600 | 31, 300 |
|      | 技師 (B)  |    | 人  | 0. 5 | 49, 300 | 24, 650 |
|      | 技師 (C)  |    | 人  | 0. 5 | 42, 500 | 21, 250 |
|      | 合計      |    |    |      |         | 77, 200 |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |      |    |    |      |         |         |    |
|--------|------|----|----|------|---------|---------|----|
| 内 3号   | 現地踏査 |    |    |      |         |         |    |
| 名称・規格  |      | 条件 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要 |
| 技師 (A) |      |    | 人  | 0. 5 | 62, 600 | 31, 300 |    |
| 技師 (B) |      |    | 人  | 0. 5 | 49, 300 | 24, 650 |    |
| 合計     |      |    |    |      |         | 55, 950 |    |
|        |      |    |    |      |         |         |    |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |        |                           |    |      |         |          |    |
|--------|--------|---------------------------|----|------|---------|----------|----|
| 内 4号   | 波浪変形計算 | 1形状, 屈折 (エネルギー-平衡方程式), 浅水 |    |      |         |          |    |
|        | 名称・規格  | 条件                        | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要 |
| 技師 (A) |        |                           | 人  | 1    | 62, 600 | 62, 600  |    |
| 技師 (B) |        |                           | 人  | 1. 5 | 49, 300 | 73, 950  |    |
| 技師 (C) |        |                           | 人  | 1. 5 | 42, 500 | 63, 750  |    |
| 技術員    |        |                           | 人  | 2    | 36, 700 | 73, 400  |    |
| 合計     |        |                           |    |      |         | 273, 700 |    |
|        |        |                           |    |      |         |          |    |
|        |        |                           |    |      |         |          |    |
|        |        |                           |    |      |         |          |    |
|        |        |                           |    |      |         |          |    |
|        |        |                           |    |      |         |          |    |
|        |        |                           |    |      |         |          |    |
|        |        |                           |    |      |         |          |    |
|        |        |                           |    |      |         |          |    |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                          |         |                            |    |    |    |             |                               |
|--------------------------|---------|----------------------------|----|----|----|-------------|-------------------------------|
| 内 5号                     | 防波堤修正設計 | 施設:A-8-1, A-8-2, A-9, A-10 |    |    |    |             |                               |
| 名称・規格                    |         | 条件                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 摘要                            |
| 比較構造緒元の設定<br>(4検討断面)     |         |                            | 式  | 1  |    | 351, 300    | 重力式<br>見積歩掛                   |
| 設計計算(防波堤)<br>(4検討断面)     |         |                            | 式  | 1  |    | 437, 300    | 単塊式・消波被覆堤<br>見積歩掛             |
| 基本断面算定<br>(4検討断面)        |         |                            | 式  | 1  |    | 1, 130, 500 | 比較図, 概算数量, 概算<br>工事費, 比較選定 見積 |
| 基礎の検討<br>(1検討断面)         |         |                            | 式  | 1  |    | 149, 750    | 円形滑り計算, 偏心傾<br>斜荷重に対する支持力     |
| 動的変形解析 (FLIP)<br>(1検討断面) |         |                            | 式  | 1  |    | 969, 400    | 重力式<br>見積歩掛                   |
| 細部設計                     |         |                            | 式  | 1  |    | 383, 000    | 付帯施設計算, 付帯施<br>設図面作成          |
| 合計                       |         |                            |    |    |    | 3, 421, 250 |                               |
|                          |         |                            |    |    |    |             |                               |
|                          |         |                            |    |    |    |             |                               |
|                          |         |                            |    |    |    |             |                               |
|                          |         |                            |    |    |    |             |                               |
|                          |         |                            |    |    |    |             |                               |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |      |    |    |    |         |          |    |
|--------|------|----|----|----|---------|----------|----|
| 内 6号   | 施工計画 |    |    |    |         |          |    |
| 名称・規格  |      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要 |
| 技師 (A) |      |    | 人  | 1  | 62, 600 | 62, 600  |    |
| 技師 (B) |      |    | 人  | 2  | 49, 300 | 98, 600  |    |
| 技師 (C) |      |    | 人  | 3  | 42, 500 | 127, 500 |    |
| 技術員    |      |    | 人  | 3  | 36, 700 | 110, 100 |    |
| 合計     |      |    |    |    |         | 398, 800 |    |
|        |      |    |    |    |         |          |    |
|        |      |    |    |    |         |          |    |
|        |      |    |    |    |         |          |    |
|        |      |    |    |    |         |          |    |
|        |      |    |    |    |         |          |    |
|        |      |    |    |    |         |          |    |
|        |      |    |    |    |         |          |    |
|        |      |    |    |    |         |          |    |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |      |     |    |       |         |          |    |
|-------|------|-----|----|-------|---------|----------|----|
| 内 7号  | 図面作成 | 混成堤 |    |       |         |          |    |
| 名称・規格 |      | 条件  | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 摘要 |
| 技師(B) |      |     | 人  | 1. 5  | 49, 300 | 73, 950  |    |
| 技師(C) |      |     | 人  | 5     | 42, 500 | 212, 500 |    |
| 技術員   |      |     | 人  | 10. 5 | 36, 700 | 385, 350 |    |
| 合計    |      |     |    |       |         | 671, 800 |    |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |       |     |    |     |        |         |    |
|------|-------|-----|----|-----|--------|---------|----|
| 内 8号 | 数量計算  | 混成堤 |    |     |        |         |    |
|      | 名称・規格 | 条件  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要 |
|      | 技師(B) |     | 人  | 1   | 49,300 | 49,300  |    |
|      | 技師(C) |     | 人  | 2.5 | 42,500 | 106,250 |    |
|      | 技術員   |     | 人  | 2.5 | 36,700 | 91,750  |    |
|      | 合計    |     |    |     |        | 247,300 |    |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 9号   | 照査 |    |    |         |          |    |
|--------|----|----|----|---------|----------|----|
| 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要 |
| 主任技師   |    | 人  | 1  | 70, 900 | 70, 900  |    |
| 技師 (A) |    | 人  | 1  | 62, 600 | 62, 600  |    |
| 合計     |    |    |    |         | 133, 500 |    |
|        |    |    |    |         |          |    |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |       |    |    |      |         |          |    |
|--------|-------|----|----|------|---------|----------|----|
| 内 10号  | 報告書作成 |    |    |      |         |          |    |
|        | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要 |
| 主任技師   |       |    | 人  | 1    | 70, 900 | 70, 900  |    |
| 技師 (A) |       |    | 人  | 1. 5 | 62, 600 | 93, 900  |    |
| 技師 (B) |       |    | 人  | 1    | 49, 300 | 49, 300  |    |
| 技師 (C) |       |    | 人  | 1    | 42, 500 | 42, 500  |    |
| 合計     |       |    |    |      |         | 256, 600 |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |      |    |    |    |          |    |
|-------|-------|------|----|----|----|----------|----|
| 内 11号 | 打合せ   | 中間1回 |    |    |    |          |    |
|       | 名称・規格 | 条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要 |
|       | 打合せ   |      | 業務 | 1  |    | 274, 200 |    |
|       | 合計    |      |    |    |    | 274, 200 |    |
|       |       |      |    |    |    |          |    |
|       |       |      |    |    |    |          |    |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |           |     |      |    |         |         |    |
|-------|-----------|-----|------|----|---------|---------|----|
| 内 12号 | 関係機関打合せ協議 | 1機関 |      |    |         |         |    |
|       | 名称・規格     | 条件  | 単位   | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要 |
|       | 関係機関打合せ協議 |     | 機関・回 | 1  | 66, 750 | 66, 750 |    |
|       | 合計        |     |      |    |         | 66, 750 |    |
|       |           |     |      |    |         |         |    |
|       |           |     |      |    |         |         |    |

# 1 次内訳書

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07                  |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07                  |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000    0. 0    0 |

|                            |       |    |    |        |    |             |                                             |
|----------------------------|-------|----|----|--------|----|-------------|---------------------------------------------|
| 内 13号                      | その他原価 |    |    |        |    |             |                                             |
| 名称・規格                      |       | 条件 | 単位 | 数量     | 単価 | 金額          | 摘要                                          |
| 直接人件費（設計業務）                |       |    | 式  | 1      |    | 6, 010, 550 | 直接人件費:6, 010, 550<br>管区9 : 0                |
| $\alpha \div (1 - \alpha)$ |       |    | %  | 53. 85 |    |             | 35%／(1－35%)                                 |
| その他原価                      |       |    | 式  | 1      |    | 3, 236, 681 | 直接人件費（設計業務）<br>× $\alpha \div (1 - \alpha)$ |
| 合計                         |       |    |    |        |    | 3, 236, 681 |                                             |

# 1 次内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                          |        |    |    |        |    |             |                                                      |
|------------------------------------------|--------|----|----|--------|----|-------------|------------------------------------------------------|
| 内 14号                                    | 一般管理費等 |    |    |        |    |             |                                                      |
| 名称・規格                                    |        | 条件 | 単位 | 数量     | 単価 | 金額          | 摘要                                                   |
| 業務原価                                     |        |    | 式  | 1      |    | 9, 631, 097 | 業務原価:9, 631, 097<br>管区9 : 0                          |
| $\beta \text{ } / \text{ } (1 - \beta )$ |        |    | %  | 53. 85 |    |             | 35% $\text{ } / \text{ } (1 - 35\%)$                 |
| 一般管理費等                                   |        |    | 式  | 1      |    | 5, 186, 345 | 業務原価 $\times \beta \text{ } / \text{ } (1 - \beta )$ |
| 調整額                                      |        |    |    |        |    | -442        |                                                      |
| 合計                                       |        |    |    |        |    | 5, 185, 903 |                                                      |
|                                          |        |    |    |        |    |             |                                                      |
|                                          |        |    |    |        |    |             |                                                      |
|                                          |        |    |    |        |    |             |                                                      |
|                                          |        |    |    |        |    |             |                                                      |
|                                          |        |    |    |        |    |             |                                                      |
|                                          |        |    |    |        |    |             |                                                      |
|                                          |        |    |    |        |    |             |                                                      |
|                                          |        |    |    |        |    |             |                                                      |