

見積参考資料

工事名 R8那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀 町 開設工事

◇経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	那賀3
単価使用年月	令和8年7月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

項 目 名	内 容
事業主体名	阿南農林事務所 那賀支所 森林土木
事業名	森林基盤整備事業
地区名	岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事
施工場所	那賀郡那賀町木頭助
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 3
工期	
積算体系年月	令和 8 年 7 月
単価期適用年月	令和 8 年 7 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	1 9 4 分
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ 現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
10 ・ 一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 土工 V=505m3	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土	1.000	式		
・ ・ ・ 土羽	1.000	式		
・ 路面工	1.000	式		
・ ・ 路面工 A=722.6m2	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート路面工	1.000	式		
・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ 法面保護工 A=169m2	1.000	式		
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・擁壁工	1.000	式		
・ ・ 擁壁工 V=83.8m3	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート擁壁工 No.329+13.0 ~ No.330+10.0	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート擁壁工 No.333 ~ No.333+7.5	1.000	式		
・排水施設工	1.000	式		
・ ・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ ・ 呑口工 No.323+15.5	1.000	式		
・ ・ ・ 溝渠工（グレーチング） No.330	1.000	式		
・ ・ ・ 溝渠工（ボックスカルバート）	1.000	式		
・道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ ・ 道路付属施設工	1.000	式		
・支障木処理工	1.000	式		
・ ・ 支障木処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 伐採費 スギ	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業	岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林	林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工 V=505m3	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式			1 式当たり
土工堀(床堀) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	193.000	m3			単 A S 単 8号
埋戻工 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	30.000	m3			単 A S 単 34号
地山掘削(人力併用機械掘削) 片切 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	312.000	m3			単 A S 単 14号
掘削土積込 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	177.000	m3			単 A S 単 9号
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	169.000	m ²			単 A S 単 19号
合 計					
・ ・ ・ 盛土	1.000	式			1 式当たり
路床盛土 4.0m以上 路床,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	203.000	m3			単 A S 単 15号
路床盛土 2.5m以上4.0m未満 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	49.000	m3			単 A S 単 16号
路床盛土 2.5m未満 2.5m未満,-,-,あり	5.000	m3			単 A S 単 32号
路体盛土 4.0m以上 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	169.000	m3			単 A S 単 17号

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体盛土 2.5m以上4.0m未満 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-	50.000	m3			単 A S 単 18号
路体盛土 2.5m未満 2.5m未満,-,-,あり	41.000	m3			単 A S 単 31号
機械運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.04km,バックホウ 山積0.45m3	177.000	m3			単 A S 単 21号
機械運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.02km,バックホウ 山積0.45m3	99.000	m3			単 A S 単 22号
合 計					
・ ・ ・ 土羽	1.000	式			1 式当たり
盛土法面整形工 礫質土 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	222.000	m ²			単 A S 単 20号
丸太筋工(1段積)	54.400	m			単 A S 単 51号
木柵工 杭径10cm長1.5m 横木径10cm長4.0m	37.000	m			単 A T 単 8号
合 計					
・ 路面工	1.000	式			
・ ・ 路面工 A=722.6m2	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート路面工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート路面工(機械舗設)	722.600	m ²			単 A S 単 29号
悪路補正割増 Co路面工 使用量の補正係数8%	108.400	m3			単 A T 単 1号
コンクリート路面工(養生工)	722.600	m ²			単 A S 単 30号

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
溶接金網敷設工 6.0*150*150	657.600	m ²			単 A T 単 2号
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	10.300	m ²			単 A S 単 38号
舗装止め丸太工(1段)	225.000	m			単 A S 単 52号
溝形鋼	80.400	kg			単 A T 単 13号
止水壁 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	4.200	m3			単 A S 単 40号
悪路補正割増 小型構造物 使用量の補正係数 6 %	4.200	m3			単 A T 単 5号
型枠 一般型枠,小型構造物	67.700	m ²			単 A S 単 46号
コンクリート削孔 30mm以上200mm未満,あり	13.000	孔			単 A S 単 39号
異形棒鋼 SD295 D10	1.500	kg			単 A T 単 14号
合 計					
・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ 法面保護工 A=169m2	1.000	式			
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式			1 式当たり
植生マット工 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重衾),250m2未満,-	169.000	m ²			単 A S 単 48号
合 計					
・ 擁壁工	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 擁壁工 V=83.8m3	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート擁壁工 No.329+13.0 ~ No.330+10.0	1.000	式			1 式当たり
重力式擁壁 2m以上5m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	51.100	m3			単 A S 単 35号
悪路補正割増 重力式擁壁H=2 ~ 5m 使用料の補正係数4%	51.100	m3			単 A T 単 3号
基礎栗石工 20cm,敷均し	29.100	m ²			単 A S 単 26号
石材運搬 基礎栗石工用	5.800	m3			単 A T 単 4号
基面整正 -	31.300	m ²			単 A S 単 33号
鉄筋工 (加工・組立) 13mm以下	26.800	kg			単 A T 単 10号
合 計					
・ ・ ・ コンクリート擁壁工 No.333 ~ No.333+7.5	1.000	式			1 式当たり
重力式擁壁 2m以上5m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	32.700	m3			単 A S 単 35号
悪路補正割増 重力式擁壁H=2 ~ 5m 使用料の補正係数4%	32.700	m3			単 A T 単 3号
基礎栗石工 20cm,敷均し	17.300	m ²			単 A S 単 26号
石材運搬 基礎栗石工用	3.500	m3			単 A T 単 4号
基面整正 -	17.300	m ²			単 A S 単 33号
鉄筋工 (加工・組立) 13mm以下	11.900	kg			単 A T 単 10号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・排水施設工	1.000	式			
・ ・排水施設工	1.000	式			
・ ・ ・ 呑口工 No.323+15.5	1.000	式			1 式当たり
コンクリート呑口工 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉)	19.400	m3			単 A S 単 41号
悪路補正割増 無筋構造物 使用量の補正係数7%	19.400	m3			単 A T 単 11号
型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	50.100	m ²			単 A S 単 47号
キャットウォーク	13.300	m			単 A S 単 28号
基面整正 -	10.700	m ²			単 A S 単 33号
土工堀(床堀) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	37.000	m3			単 A S 単 8号
土工堀(床堀) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害なし	16.000	m3			単 A S 単 10号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	1.000	本			単 A
コンクリート呑口工 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉)	17.500	m3			単 A S 単 41号
悪路補正割増 無筋構造物 使用量の補正係数7%	17.500	m3			単 A T 単 11号
型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	49.600	m ²			単 A S 単 47号

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工堀(床堀) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	2.000	m3			単 A S 単 8号
土工堀(床堀) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害なし	7.000	m3			単 A S 単 10号
掘削土積込 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	4.000	m3			単 A S 単 9号
掘削土積込 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	55.000	m3			単 A S 単 9号
機械運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.1km,バックホウ 山積0.45m3	34.000	m3			単 A S 単 24号
機械運搬 10 t 車,軟岩,0.1km,バックホウ 山積0.45m3	21.000	m3			単 A S 単 25号
合 計					
・・・ 溝渠工(グレーチング) No. 330	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断 T - 25 995 × 400 × 55	4.000	組			単 A
コンクリート 受台 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.200	m3			単 A S 単 42号
悪路補正割増 小型構造物 使用量の補正係数 6 %	1.200	m3			単 A T 単 5号
型枠 一般型枠,小型構造物	7.500	m ²			単 A S 単 46号
基礎栗石工 20cm,敷均し	4.400	m ²			単 A S 単 26号
石材運搬 基礎栗石工用	0.900	m3			単 A T 単 4号

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
底盤コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	2.400	m3			単 A S 単 43号
悪路補正割増 小型構造物 使用量の補正係数 6 %	2.400	m3			単 A T 単 5号
合 計					
・・・ 溝渠工 (ボックスカルバート)	1.000	式			1 式当たり
PCボックスカルバート 内幅1.8m内高1.5m長2.0m	3.000	個			単 A
ボックスカルバート設置工 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,基礎碎石+均しコンクリート,有り, あり	6.000	m			単 A S 単 36号
悪路補正割増 小型構造物 使用量の補正係数 6 %	0.800	m3			単 A T 単 5号
石材運搬 基礎碎石用 (ボックスカルバート)	1.200	m3			単 A T 単 7号
地山掘削 (床掘) 礫質土 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,障害なし	8.000	m3			単 A S 単 11号
掘削土積込 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘 性土・礫質土,障害なし	8.000	m3			単 A S 単 9号
機械運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.02km,バックホウ 山積0.45m3	8.000	m3			単 A S 単 22号
重力式擁壁 2m以上5m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	16.900	m3			単 A S 単 35号
悪路補正割増 重力式擁壁H=2 ~ 5m 使用量の補正係数4%	16.900	m3			単 A T 単 6号
基礎栗石工 20cm,敷均し	13.100	m ²			単 A S 単 26号

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
石材運搬 基礎栗石工用	2.600	m3			単 A T 単 4号
基面整正 -	13.100	m ²			単 A S 単 33号
鉄筋工 (加工・組立) 13mm以下	11.900	kg			単 A T 単 10号
埋戻しコンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	2.900	m3			単 A S 単 44号
悪路補正割増 小型構造物 使用量の補正係数 6 %	2.900	m3			単 A T 単 5号
コンクリート 呑口 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉)	25.400	m3			単 A S 単 45号
悪路補正割増 無筋構造物 使用量の補正係数7%	25.400	m3			単 A T 単 11号
型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	55.100	m ²			単 A S 単 47号
地山掘削 (床堀) 礫質土 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	41.000	m3			単 A S 単 11号
掘削土積込 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	39.000	m3			単 A S 単 9号
機械運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.02km,バックホウ 山積0.45m3	39.000	m3			単 A S 単 22号
合 計					
・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 道路付属施設工	1.000	式			1 式当たり
ガードレール設置 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	24.000	m			単 A S 単 3号
視線誘導杭設置	15.000	本			単 A T 単 9号
機械運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.04km, バックホウ 山積0.45m3	6.000	m3			単 A S 単 21号
プラスチック境界杭 K-35(角型) 30×30×350	50.000	本			単 A
合 計					
・ 支障木処理工	1.000	式			
・・ 支障木処理工	1.000	式			
・・・ 伐採費 スギ	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本			単 A

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 41cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 48cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 50cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 51cm	1.000	本			単 A
合 計					
・・・ 伐採費 ヒノキ	1.000	式			1 式当たり
ヒノキ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本			単 A

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ヒノキ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本			単 A
合 計					
・ ・ ・ 伐採費 雑木	1.000	式			1 式当たり
雑木 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			単 A
合 計					
・ ・ ・ 根株処理 昨年度伐採分	1.000	式			1 式当たり
根株積込 積込のみ	20.500	m3			単 A S 単 7号
根株運搬	20.500	m3			単 A S 単 49号
木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き	16.100	m3			単 A S 単 27号
チップ運搬	25.700	m3			単 A S 単 50号
合 計					
・ ・ ・ 根株処理 本年度伐採分	1.000	式			1 式当たり
根株積込 積込のみ	10.600	m3			単 A S 単 7号
根株運搬	10.600	m3			単 A S 単 49号
木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き	8.400	m3			単 A S 単 27号

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
チップ運搬	13.400	m3			単 A S 単 50号
合 計					
・ ・ ・ 枝条片付	1.000	式			1 式当たり
枝条片付 1 種	287.200	m ²			単 A S 単 6号
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設工 落石防護柵	1.000	式			1 式当たり
落石防護柵工	72.000	m			単 A S 単 53号
合 計					
・ ・ ・ 仮設工 土のう撤去	1.000	式			1 式当たり
大型土のう工 撤去,バックホウ,0m3,あり	28.000	袋			単 A S 単 4号
掘削土積込 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	195.000	m3			単 A S 単 9号
機械運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.02km,バックホウ 山積0.45m3	195.000	m3			単 A S 単 22号

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 2号 ***					
	鉄筋工(加工・組立)		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D13 SD295				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
	土木一般世話役	0.200	人			
	鉄筋工	2.300	人			
	普通作業員	0.200	人			
	諸雑費	0.120				
	ラフレ-ンクル-ン[油圧伸縮ヅ`型・～低騒・排対型(～2014)]	0.040	日			<賃料>
	土木一般世話役	0.500	人			
	鉄筋工	3.500	人			
	普通作業員	0.300	人			
	諸雑費	0.080				
	ラフレ-ンクル-ン[油圧伸縮ヅ`型・～低騒・排対型(～2014)]	0.110	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 ton

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 4号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾙ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.004				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	1.210	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	101.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 115.000 袋
	単 価		袋			

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 5号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000	日 当たり算出
	大型土のう工 設置（再設置含む）,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)施工機械区分	設置（再設置含む） ﾊﾞｯｸﾙ		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.002				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	1.230	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾙ給油	99.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 77.000 袋
	単 価		袋			

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 15号 ***					
	路床盛土 4.0m以上		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路床 4.0m以上		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.210	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	0.740	人			
	軽油 バックホ給油	51.000	L			
	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]	1.370	日			<賃料>
	運転手(特殊)	0.740	人			
	軽油 バックホ給油	11.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 16号 ***					
	路床盛土 2.5m以上4.0m未満		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路床 2.5m以上4.0m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	- -				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	4.970	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	3.030	人			
	軽油 ハットル給油	209.000	L			
	振動ロー[ハンドガイト式]	5.180	日			<賃料>
	特殊作業員	3.030	人			
	軽油 ハットル給油	36.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 17号 ***					
	路体盛土 4.0m以上		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 4.0m以上		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	0.980	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	0.600	人			
	軽油 ハットル給油	41.000	L			
	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・~超低・排対型(~3次)]	1.110	日			<賃料>
	運転手(特殊)	0.600	人			
	軽油 ハットル給油	9.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 18号 ***					
	路体盛土 2.5m以上4.0m未満		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 2.5m以上4.0m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	- -				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	4.100	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	2.500	人			
	軽油 ハットル給油	173.000	L			
	振動ロー[ハンドガイト式]	4.280	日			<賃料>
	特殊作業員	2.500	人			
	軽油 ハットル給油	30.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 21号 ***					
	機械運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.04km,バックホウ 山積0.4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	5m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.040km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手 (一般)	0.170	人			
	軽油 バトール給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 13.600 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 22号 ***					
	機械運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.02km,バックハウ 山積0.4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	5m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.020km				
	5)積込機械区分	バックハウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手 (一般)	0.170	人			
	軽油 バトール給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 13.600 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 24号 ***					
	機械運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.1km,バックホウ 山積0.45			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.100km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手 (一般)		0.170 人			
	軽油 バトール給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オイル・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 13.600 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 26号 ***					
	基礎栗石工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 20cm,敷均し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	20.000cm 敷均し		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)	普通作業員				
	5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		0.430 人			
	特殊作業員		0.750 人			
	普通作業員		2.110 人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次・2次)]		0.620 日			<賃料>
	運転手(特殊)		0.620 人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		42.000 L			
	割栗石 5～15cm		22.800 m3			
	諸雑費		0.006			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 29号 ***					
	コンクリート路面工(機械舗設)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	コンクリート路面工(機械舗設)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)厚さ(m)	0.150m				
	2)コンクリートコード(単位:m3)					
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		1.000	人		
	特殊作業員		2.100	人		
	普通作業員		3.500	人		
	諸雑費 6%		0.060			
	生コンクリート(高炉 B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		16.200	m3		
	バックホ[ク-ラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)]		1.780	日		<賃料>
	運転手(特殊)		1.250	人		
	軽油 バックホ給油		73.000	L		
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線 木頭工区
工事名	R 8 那林 林間岩倉蟬谷線木頭 那簀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 岩倉蟬谷線	木頭工区
工事名	R 8 那林 林開岩倉蟬谷線木頭	那賀町 開設工事

[illegible]