

見積参考資料

工事名 港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事

◇経費情報◇

工種区分	海岸工事
単価地区	美波 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	地方港湾(3) (一般交通の影響を受けない場合)
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（水門）

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事					事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
水門		式	1					
水門本体工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土質:土砂	m3	630				単 1号	
床掘り	土質:土砂	m3	760				単 2号	
土砂積込・運搬 (L≦0.3km)	土質:土砂,床掘り,港内仮置	m3	1,400				単 3号	
埋戻し (1m≦w<4m)	土質:土砂	m3	400				単 4号	
土砂積込・運搬 (L≦0.3km)	土質:土砂,埋戻し,港内仮置場	m3	400				単 5号	
基面整正		m2	390				単 6号	
既製杭工		式	1					
仮設盛土設置・撤去	港内仮置場,流用土(RC-40)	m3	2,200				単 7号	
土砂積込・運搬 (L≦11.5km)	土質:土砂,仮設盛土,他現場流用	m3	2,200				単 8号	
既製コンクリート杭 (左岸堰柱)	杭種別:PHC杭,杭径:1,000mm,杭長:25m,杭打込長(掘進長):23m	本	24				単 9号	

設計内訳書（水門）

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事					事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
既製コンクリート杭 (左岸中間床版)		杭種別:PHC杭, 杭径:1,000mm, 杭長:25m, 杭打込長(掘進長):23m	本	6				単 10号
土砂積込・運搬 (L≦0.3km)		土質:土砂, 港内仮置	m3	770				単 11号
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	150				単 12号
処分		建設汚泥処理	m3	150				単 13号
矢板工(遮水矢板)			式	1				
広幅鋼矢板 (SP-Ⅱw型)		L=2.5m	枚	121				単 14号
異形鋼矢板 (タイプA)			枚	2				単 15号
異形鋼矢板 (タイプB)			枚	2				単 16号
床版工 (左岸側中間床版)			式	1				
コンクリート		コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3	487				単 17号
均しコンクリート		コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m2	200				単 18号
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2	70				単 19号
鉄筋工		一般構造物, SD345, D13	t	1.8				単 20号

設計内訳書（水門）

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工	一般構造物, SD345, D16～25	t	7.2				単 21号
足場	安全ネット:有り	掛m2	60				単 22号
堰柱工 (左岸側堰柱)		式	1				
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3	824				単 23号
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m2	190				単 24号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	550				単 25号
型枠 (合板円形型枠)	型枠の種類:一般型枠	m2	22				単 26号
鉄筋工	一般構造物, SD345, D13	t	2.5				単 27号
鉄筋工	一般構造物, SD345, D16～25	t	17				単 28号
鉄筋工	一般構造物, SD345, D29～32	t	21.1				単 29号
支保 (パイプサポート)		空m3	60				単 30号
支保 (くさび結合)		空m3	200				単 31号
目地板 (t=20mm)	目地板の種類:瀝青質目地板t=20	m2	42				単 32号

設計内訳書（水門）

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	m	18				単 33号
ダクトヘルパー D19, L=1.3m		本	68				単 34号
足場	安全ネット:有り	掛m2	920				単 35号
堰柱工 (左岸側カーテンウォール)		式	1				
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3	55				単 36号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	200				単 37号
鉄筋工	一般構造物, SD345, D13	t	0.6				単 38号
鉄筋工	一般構造物, SD345, D16～25	t	0.4				単 39号
鉄筋工	一般構造物, SD345, D29～32, カス圧接継手11箇所	t	2.7				単 40号
支保 (ハイポポート)		空m3	90				単 41号
目地板 (t=20mm)	目地板の種類:瀝青質目地板t=20	m2	12				単 42号
ダクトヘルパー D29, L=1.4m		本	20				単 43号
足場	安全ネット:有り	掛m2	150				単 44号

設計内訳書（水門）

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁工		式	1				
支承（補強鉄筋）		式	1				
補強鉄筋	鉄筋材料規格, SD345, D13	t	0.18				単 45号
補強鉄筋	鉄筋材料規格, SD345, D16～25	t	0.08				単 46号
伸縮継手（アンカー筋）	鉄筋材料規格, SD345, D16～25	t	0.01				単 47号
上屋工		式	1				
上屋工		式	1				
アンカーボルト		本	16				単 48号
鉄筋工	鉄筋材料規格, SD295, D10	t	0.05				単 49号
仮設工		式	1				
仮橋・仮棧橋工		式	1				
上部工仮設賃料	4スパン:R9. 3. 26～R9. 10. 12（200日）	t	119.4				単 50号
上部工仮設賃料	2スパン:R9. 3. 26～R9. 10. 12（200日）	t	55				単 51号

設計内訳書（水門）

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
覆工板賃料	4スパン:R9.3.26～R9.10.12（200日）	m2	400				単 52号
覆工板賃料	2スパン:R9.3.26～R9.10.12（200日）	m2	200				単 53号
高欄賃料	4スパン:R9.3.26～R9.10.12（200日）	m	108				単 54号
高欄賃料	2スパン:R9.3.26～R9.10.12（200日）	m	50				単 55号
支持杭賃料	4スパン:R9.3.26～R9.10.12（200日）	本	15				単 56号
支持杭賃料	2スパン:R9.3.26～R9.10.12（200日）	本	6				単 57号
土留・仮締切工		式	1				
鋼管矢板 （2期打設）	φ 609.6mm, t=12mm, L=17.5m, 圧入長:13.6m	本	100				単 58号
鋼管矢板 （タミ管）	φ 609.6mm, t=12mm, L=17.5m, 圧入長:13.6m	本	1				単 59号
導材・導枠 （2期打設）		式	1				内 1号
水替工		式	1				
ポンプ 排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:常時排水	日	180				単 60号
交通管理工		式	1				

設計内訳書（水門）

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	60				単 61号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械器具等運搬 (鋼管矢板打設用)	L=280km	式	1				内 2号
建設機械器具等運搬 (導材・導枠用)	L=280km	式	1				内 3号
建設機械器具等運搬 (遮水矢板打設用)		台	1				単 62号
仮設材等運搬 (鋼管矢板)	L=280km	式	1				内 4号
仮設材等運搬 (導材・導枠)	L=280km	式	1				内 5号
事業損失防止施設費		式	1				
騒音・振動調査	鋼管矢板打設時, 基礎杭打設時	式	1				内 6号
水質汚濁防止膜	単独7φ 300, 高さ1m, 延長140m, 400日	式	1				内 7号

設計内訳書（水門）

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
安全費		式	1				
安全対策 （安全監視船）	安全監視船:FRP製70PS型, 2名乗船	日	140				単 63号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	導材・導枠 (2期打設)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費		式	1				単 95号
設置・撤去費		式	1				単 96号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	建設機械器具等運搬 (鋼管矢板打設用)	L=280km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クローラークレーン組立・分解費 油圧伸縮ジャブ型60t吊		台	1				単 100号
クローラークレーン運搬費(本体) 32t積低床トレーラー		台	1				
自動車航送船使用料 低床トレーラー		回	2				
航送中の諸経費 低床トレーラー		回	2				
クローラークレーン運搬費(クローラ・ウェイト) 22t積高床トレーラー		台	5				
有料道路通行料 特大車		台	11				
クローラークレーン運搬費(フレーム・ウェイト) 14t積トラック		台	5				
有料道路通行料 大型車		台	10				
運搬中の機械損料 クローラークレーン150t吊		日	4				
油圧ユニット・専用機材足場他 14t積トラック		台	6				
有料道路通行料 大型車		台	12				
鋼管矢板圧入機本体・中掘り機 ハイプロハンマ(タミ-杭引抜), 20t積		台	4				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	建設機械器具等運搬 (鋼管矢板打設用)	L=280km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
有料道路通行料 特大車		台	8				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	建設機械器具等運搬 (導材・導枠用)	L=280km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
LIBRA457専用機械器具費(架設工) 14t積トラック		台	6				
有料道路通行料 大型車		台	12				
LIBRA457専用足場費(架設工) 20t積トレーラー		台	4				
有料道路通行料 特大車		台	8				
LIBRA457専用機械器具費(撤去工) 14t積トラック		台	2				
有料道路通行料 大型車		台	4				
LIBRA457専用足場費(撤去工) 20t積トレーラー		台	2				
有料道路通行料 特大車		台	4				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	仮設材等運搬 (鋼管矢板)	L=280km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼管矢板運搬費 15m超, 大口径割増1. 5		t	512. 7				
有料道路通行料(積載時) 特大車(10t積トラック)		台	20				
有料道路通行料(空車時) 特大車(10t積トラック)		台	20				
鋼材運搬費(ダミー管) 付属品, 12m以内		t	4. 8				
有料道路通行料(ダミー管) 特大車(10t積トラック)		台	1				
仮設材荷卸・積込		t	345				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	仮設材等運搬 (導材・導棒)	L=280km						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼材運搬費 導棒工(賃料材), 12m以内			t	6.3				
鋼材運搬費 導材工, 12m以内			t	141.3				
有料道路通行料 大型車			台	16				
仮設材荷卸・積込			t	147.6				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	騒音・振動調査	鋼管矢板打設時, 基礎杭打設時					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設作業騒音調査 1発生源		回	2				
建設作業振動調査 1測線		回	2				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	水質汚濁防止膜	単独7ポートφ300, 高さ1m, 延長140m, 400日					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止膜設置		m	140				単 102号
汚濁防止膜撤去		m	140				単 103号
汚濁防止膜賃料		式	1				単 104号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 自立式, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 自立式, 有り	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号	土砂積込・運搬 (L≤0. 3km)	土質:土砂, 床掘り, 港内仮置	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号	埋戻し (1m≤w<4m)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号	土砂積込・運搬 (L≤0. 3km)	土質:土砂, 埋戻し, 港内仮置場	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号	仮設盛土設置・撤去	港内仮置場, 流用土 (RC-40)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
床掘り		土砂, 標準, 自立式, 無し	m3	1				
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km以下	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号	土砂積込・運搬 (L≤11. 5km)	土質:土砂, 仮設盛土, 他現場流用	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号	既製コンクリート杭 (左岸堰柱)	杭種別:PHC杭, 杭径:1, 000mm, 杭長:2 5m, 杭打込長(掘進長):23m	単位	本	単位数量	24	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]		グラウト注入, 既製コンクリート杭, 有, D= φ 10 00mm, N<20, 16m<L<=32m	本	24			単 64号	
既製コンクリート杭カットオフ工 φ 1000			本	24			単 65号	
積込(コンクリート殻)		全ての費用	m3	17				
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機 械積込, 無し, 49. 4km以下, 全ての費 用	m3	17				
処分費(m3)			m3	17			単 66号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	2. 26			単 67号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～ D25, 標準	t	5. 88			単 68号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打 設, 24-12-25(20)(高炉), 10m3以上10 0m3未満, 養生無し, 延長無し, 全ての	m3	27				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号	既製コンクリート杭 (左岸中間床版)	杭種別:PHC杭, 杭径:1, 000mm, 杭長:2 5m, 杭打込長(掘進長):23m	単位	本	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]		グラウト注入, 既製コンクリート杭, 有, D= φ 10 00mm, N<20, 16m<L<=32m	本	6			単 69号	
既製コンクリート杭カットオフ工 φ 1000			本	6			単 65号	
積込(コンクリート殻)		全ての費用	m3	4				
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機 械積込, 無し, 49. 4km以下, 全ての費 用	m3	4				
処分費(m3)			m3	4			単 66号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 62			単 67号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～ D25, 標準	t	1. 58			単 68号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打 設, 24-12-25(20)(高炉), 10m3以上10 0m3未満, 養生無し, 延長無し, 全ての	m3	7				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 11号	土砂積込・運搬 (L≤0. 3km)	土質:土砂, 港内仮置	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 12号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 60. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号	処分	建設汚泥処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 70号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号	広幅鋼矢板 (SP-IIw型)	L=2. 5m	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロハンマ施工による 鋼矢板打込み		陸上, 油圧式排3次 242kW, 無し, IIw 型, 4m以下	枚	1			単 71号	
鋼矢板材料 SYW295 IIw型 2. 5m/枚			枚	1			単 72号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号	異形鋼矢板 (タイプ A)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 077				
とび工			人	0. 154				
普通作業員			人	0. 077				
鋼矢板(本仮設) II w型 タイプ A L=2. 5m			枚	1				
ハイドラハンマ(排対2)クローラークレーン油200t(排対1) 油圧式・可変超高周波473kN・235kW振り子式			日	0. 077			単 73号	
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 16号	異形鋼矢板 (タイプ B)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 077				
とび工			人	0. 154				
普通作業員			人	0. 077				
鋼矢板(本仮設) II w型 タイプ B L=2. 5m			枚	1				
ハイdraulic(排対2)クローラークレーン油200t(排対1) 油圧式・可変超高周波473kN・235kW振り子式			日	0. 077			単 73号	
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号	コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設, 24-12-25(20)(高炉), 100m3以上500m3未満, 養生無し, 延長無し, 全て	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	単位	m2	単位数量	200	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 養生無し, 延長無し, 全ての費用	m3	19. 8				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	2. 3				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 19号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 20号	鉄筋工	一般構造物, SD345, D13	単位	t	単位数量	1. 8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1. 8			単 67号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 21号	鉄筋工	一般構造物, SD345, D16～25	単位	t	単位数量	7. 2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	7. 2			単 68号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 22号	足場	安全ネット:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 74号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 23号	コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設, 24-12-25(20)(高炉), 100m3以上500m3未満, 養生無し, 延長無し, 全て	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 24号	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	単位	m2	単位数量	190	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 100m3以上500m3未満, 養生無し, 延長無し, 全ての費	m3	19. 1				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	3. 9				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 25号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 26号	型枠 (合板円形型枠)	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 27号	鉄筋工	一般構造物, SD345, D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 67号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 28号	鉄筋工	一般構造物, SD345, D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 68号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 29号	鉄筋工	一般構造物, SD345, D29～32	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D29～D32, 標準	t	1			単 75号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 30号	支保 (ハ°イ°サ°-ト)		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ°イ°サ°-ト支保・くさび結合支保		ハ°イ°サ°-ト支保, V>40空m3, 40<f<=60 kN/m2[120<t<=190cm]	空m3	1			単 76号	
合計								
単価							円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 31号	支保 (くさび結合)		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイル・ト支保・くさび結合支保		くさび結合支保, 40<f<=80kN/m2[120<t<=250cm], 標準(1. 0)	空m3	1			単 77号	
合計								
単価							円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 32号	目地板 (t=20mm)	目地板の種類:瀝青質目地板t=20	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=20	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 33号	止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩ビ製)200*5	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 34号	タ [°] ウエルハ [°] ー D19, L=1. 3m		単位	本	単位数量	68	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー タ [°] ウエルハ [°] ー φ 19, L=1. 3m			本	68				
コンクリートアンカー タ [°] ウエルハ [°] ーキャップ [°] φ 25, L=0. 5m			本	68				
エポ [°] キシ樹脂ハ [°] テ			kg	0. 023				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 35号	足場	安全ネット:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 74号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 36号	コンクリート	コンクリート規格:24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25 (20) (高炉), 10m3以上100m3未満, 養生無し, 延長無し, 全ての	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 37号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 38号	鉄筋工	一般構造物, SD345, D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 67号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 39号	鉄筋工	一般構造物, SD345, D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 68号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 40号	鉄筋工	一般構造物, SD345, D29～32, カス圧接継手11箇所	単位	t	単位数量	2. 7	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D29～D32, 標準	t	2. 7			単 75号	
鉄筋工 カス圧接継手・機械式継手		カス圧接, D29+D29	箇所	11			単 78号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 41号	支保 (パ イ フ 材 ー ト)		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
パ イ フ 材 ー ト支保・く さび結合支保		パ イ フ 材 ー ト支保, V>40空m3, 40<f<=60 kN/m2[120<t<=190cm]	空m3	1			単 76号	
合計								
単価							円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 42号	目地板 (t=20mm)	目地板の種類:瀝青質目地板t=20	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=20	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 43号	タ [°] ウエルハ [°] ー D29, L=1. 4m		単位	本	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー タ [°] ウエルハ [°] ー φ 29, L=1. 4m			本	20				
コンクリートアンカー タ [°] ウエルハ [°] ーキャップ [°] φ 40, L=0. 5m			本	20				
エポ [°] キシ樹脂ハ [°] テ			kg	0. 03				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 44号	足場	安全ネット:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 74号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 45号	補強鉄筋	鉄筋材料規格, SD345, D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 67号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 46号	補強鉄筋	鉄筋材料規格, SD345, D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 68号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 47号	伸縮継手（アンカー筋）	鉄筋材料規格, SD345, D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 68号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 48号	アンカーボルト		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト設置		有	本	1			単 79号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 49号	鉄筋工	鉄筋材料規格, SD295, D10	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD295 D10, 標準	t	1			単 80号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 50号	上部工仮設賃料	4スパン:R9. 3. 26～R9. 10. 12 (200日)	単位	t	単位数量	119. 4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主部材 (200T仕様) 賃料			t	71. 8			単 81号	
主部材 (従来仕様) 賃料			t	41. 1			単 82号	
副部材 I 賃料			t	6. 5			単 83号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 51号	上部工仮設賃料	2スパン:R9. 3. 26～R9. 10. 12 (200日)	単位	t	単位数量	55	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主部材 (200T仕様) 賃料			t	35. 9			単 84号	
主部材 (従来仕様) 賃料			t	16. 4			単 85号	
副部材 I 賃料			t	2. 7			単 83号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 52号	覆工板賃料	4スパン:R9. 3. 26～R9. 10. 12 (200日)	単位	m2	単位数量	400	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板賃料			m2	400			単 86号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 53号	覆工板賃料	2スパン:R9. 3. 26～R9. 10. 12 (200日)	単位	m2	単位数量	200	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板賃料			m2	200			単 87号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 54号	高欄賃料	4スパン:R9. 3. 26～R9. 10. 12 (200日)	単位	m	単位数量	108	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管手摺 賃料			m	108			単 88号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 55号	高欄賃料	2スパン:R9. 3. 26～R9. 10. 12 (200日)	単位	m	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管手摺 賃料			m	50			単 89号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 56号	支持杭賃料	4スパン:R9. 3. 26～R9. 10. 12 (200日)	単位	本	単位数量	15	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主部材 賃料			t	85. 2			単 90号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 57号	支持杭賃料	2スパン:R9. 3. 26～R9. 10. 12 (200日)	単位	本	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主部材 賃料			t	32. 1			単 90号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 58号	鋼管矢板 (2期打設)	φ 609. 6mm, t=12mm, L=17. 5m, 圧入長: 13. 6m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 鋼管矢板 (SKK400)			本	1			単 91号	
打設費 中掘圧入			本	1			単 92号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 59号	鋼管矢板 (タミ管)	φ 609. 6mm, t=12mm, L=17. 5m, 圧入長: 13. 6m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管矢板 修理費および損耗費			t	2. 8				
打設費 中堀圧入			本	1			単 93号	
タミ杭引抜工 パイロハンマ, 切断有り			本	1			単 94号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 60号	ポンプ 排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:常時排水	単位	日	単位数量	180	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	1			単 97号	
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	日	180			単 98号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 61号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 99号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 62号	建設機械器具等運搬 (遮水矢板打設用)		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
分解組立運搬		クローラークレーン系, 80t吊以下 (クラムシェル平積2 m3以下含), 標準, ラフテレンクレーン, 油圧伸 縮ジブ型 (排対型) 25t吊	式	1			単 101号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 63号	安全対策 (安全監視船)	安全監視船:FRP製70PS型, 2名乗船	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	14				
高級船員			人	1. 2				
普通船員			人	1. 2				
交通船[FRP製] D 70PS型 3. 0GT		機械条件:運転日当り損料	日	1				
交通船[FRP製] D 70PS型 3. 0GT		機械条件:供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 64号	鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	グラウト注入, 既製コンクリート杭, 有, D= φ 10 00mm, N<20, 16m<L<=32m	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4. 93				
溶接工			人	4. 93				
とび工			人	4. 93				
特殊作業員			人	4. 93				
普通作業員			人	4. 93				
PHC・SC+PHC杭 (C種(JIS強化), 9m)+(A種, 8m)+(A種, 10m)			本	10				
アースオーガ 中掘機運転		D= φ 1000mm, 16m<L<=32m	日	4. 93			単 105号	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスバ 型80t吊	日	4. 93			単 106号	
バックホウ運転			日	4. 93			単 107号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 65号	既製コンクリート杭カットオフ工 φ 1000		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 1				
杭破碎機運転		φ 700～800mm	日	1. 2			単 108号	
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 66号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 67号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 109号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 110号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 68号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 111号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 112号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 69号	鋼管・既製コンクリート杭打工 [中掘工]	グラウト注入, 既製コンクリート杭, 有, D= φ 10 00mm, N<20, 16m<L<=32m	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4. 93				
溶接工			人	4. 93				
とび工			人	4. 93				
特殊作業員			人	4. 93				
普通作業員			人	4. 93				
PHC・SC+PHC杭 (C種(JIS強化), 8m) + (A種, 9m) + (A種, 10m)			本	10				
アースオーガ 中掘機運転		D= φ 1000mm, 16m<L<=32m	日	4. 93			単 105号	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスバ 型80t吊	日	4. 93			単 106号	
バックホウ運転			日	4. 93			単 107号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 70号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設汚泥処理費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 71号	ハ゜イフ゜ロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上, 油圧式排3次 242kW, 無し, IIw 型, 4m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 222				
とび工			人	0. 444				
普通作業員			人	0. 222				
ハ゜イフ゜ロハンマ杭打機運転 (陸上施工)		打込み, 油圧式排3次 242kW, IIw型	日	0. 222			単 113号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 72号	鋼矢板材料 SYW295 IIw型 2. 5m/枚		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 SYW295 IIw型 2. 5m/枚			t	0. 154				
鋼矢板 長さ5. 5m			t	0. 154				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 73号	ハ゜イア゜ロハンマ(排対2)クローラクレーン油200t(排対1) 油圧式・可変超高周波473kN・235kW振り子式	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	1				
軽油		L	522				
クローラクレーン[排出ガゝス対策型(第1次基準)] 油圧駆動ウィンチ・ラチスシゝブ型・200t吊		供用日	1. 31				
ハ゜イア゜ロハンマ[単体・排出ガゝス対策型(第2次基準)] 油圧式・可変超高周波473kN・235kW振り子式		供用日	1. 31				
合計							
単価						円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 74号	足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6				
とび工			人	8. 5				
普通作業員			人	1. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 75号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D29～D32, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D29～D32, 標準	t	1			単 114号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D29～D32, 標準	t	1			単 115号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 76号	ハ°イ7°サホ°ト支保・くさび結合支保	ハ°イ7°サホ°ト支保, V>40空m3, 40<f<=60 kN/m2[120<t<=190cm]	単位	空m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4. 2				
型わく工			人	8. 7				
とび工			人	2. 4				
普通作業員			人	11. 1				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／空m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 77号	ハ°イ°サ°ト支保・くさび結合支保	くさび結合支保, 40<f<=80kN/m2[120<t<=250cm], 標準(1. 0)	単位	空m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 1				
型わく工			人	2. 7				
とび工			人	4. 2				
普通作業員			人	6				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	1. 2				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／空m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 78号	鉄筋工 カ`ス圧接継手・機械式継手	カ`ス圧接, D29+D29	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	1. 3				
溶接工			人	2. 9				
普通作業員			人	1				
アセチレン ボンベ			kg					
酸素 ボンベ			m3					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 79号	アンカーボルト設置	有	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2				
特殊作業員			人	1. 3				
普通作業員			人	0. 7				
アンカーボルト アンカーボルト M20			本	100				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 80号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD295 D10, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD295 D10, 標準	t	1			単 116号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD295 D10, 標準	t	1			単 117号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 81号	主部材 (200T仕様) 賃料		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製ハ 部材			日・t	200				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 82号	主部材（従来仕様）賃料		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製ハ 副部材			日・t	200				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 83号	副部材 I 賃料		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止・覆工板桁			日・t	200				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 84号	主部材（200T仕様）賃料		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製ハ 部材			日・t	200				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 85号	主部材（従来仕様）賃料		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製ハ 部材			日・t	200				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 86号	覆工板賃料		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板賃料			月・m2	6. 55				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 87号	覆工板賃料		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板賃料			月・m2	6. 55				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 88号	単管手摺 賃料		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管手摺 賃料			日・m	200				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 89号	単管手摺 賃料		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管手摺 賃料			日・m	200				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 90号	主部材 賃料		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主部材 賃料			日・t	200				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 91号	材料費 鋼管矢板(SKK400)		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管矢板主部材 1現場当り使用料（転用）			t	302. 5			単 118号	
鋼管矢板主部材 スラップ 損耗部（転用）			t	39. 3			単 119号	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 92号	打設費 中掘圧入		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管矢板打設 中掘圧入			本	100			単 120号	
油圧配管設備設置・撤去 φ 609mm用, 中掘機			式	1			単 121号	
鋼管矢板圧入機組立・解体 φ 609mm用, 圧入機			回	1			単 122号	
付属品取付 杭頭連結PL, 養生蓋			t	5. 9			単 123号	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 93号	打設費 中掘圧入		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管矢板打設 中掘圧入			本	1			単 124号	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 94号	ダム・杭引抜工 ハイブ・ロハンマ, 切断有り		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	4				
橋りょう特殊工			人	12				
溶接工			人	4				
ハイブ・ロハンマ運転			日	4			単 125号	
補助フタレクレーン損料 油圧式60t吊			日	4			単 126号	
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 95号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
導材 賃料:90日間			式	1			単 127号	
導棒			式	1			単 128号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 96号	設置・撤去費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
導材・導棒設置費			式	1			単 129号	
導材・導棒撤去費			式	1			単 130号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 97号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5				単 131号
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円／箇所

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 98号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	日	1			単 132号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	日	1			単 133号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 99号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 100号	クローラークレーン組立・分解費 油圧伸縮ジャブ型60t吊		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	11. 3				
分解組立用クレーン 油圧伸縮ジャブ型60t吊			日	3. 1			単 134号	
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 101号	分解組立運搬	クローラークレーン系, 80t吊以下 (クラムシェル平積2 m3以下含), 標準, ラフテレンクレーン, 油圧伸 縮ジブ型 (排対型) 25t吊	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊			日	1. 5			単 135号	
特殊作業員			人	5. 5				
運搬費等率 特定項目の%			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 102号	汚濁防止膜設置		単位	m	単位数量	120	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜設置 陸上クレーン込み			m	120				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 103号	汚濁防止膜撤去		単位	m	単位数量	120	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜撤去 陸上クレーン込み			m	120				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 104号	汚濁防止膜賃料		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜賃料			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 105号	アースオーガ`中掘機運転	D=φ 1000mm, 16m<L≤32m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	69				
クローラ式アースオーガ`[アースオーガ`中掘機直結三点支持] 出力90kW掘削径φ 400～1200mmリーダ`長21～33m		機械条件:供用 持込	供用日	1. 46				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 106号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型80t吊	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	82				
クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型] 排出ガス対策(第3次基準) 最大吊上能力80t吊		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 46				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 107号	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
バックホー(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0. 5m3		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 52				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 108号	杭破碎機運転	φ 700～800mm	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー			L	1. 3				
杭破碎機 杭径 φ 700～1000mm			日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 109号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 110号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 5				
普通作業員			人	0. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 111号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1				
鉄筋工			人	1. 7				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 112号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4				
鉄筋工			人	2. 9				
普通作業員			人	0. 2				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 113号	ハーフロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み, 油圧式排3次 242kW, IIw型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	473				
ハーフロハンマ(単体) 油圧可変超高周波・排ガス3次 〔振子式〕 最大起振力473kN 周波数20～60Hz		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 31				
クローラークレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラジシブ型〕 排出ガス対策(2014年)最大吊上能力50～55t吊		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 31				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 114号	鉄筋工 加工	SD345 D29～D32, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1				
鉄筋工			人	1. 2				
普通作業員			人	0. 1				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D29～32			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 115号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D29～D32, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3				
鉄筋工			人	2. 1				
普通作業員			人	0. 2				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 116号	鉄筋工 加工	SD295 D10, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD295 D10			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 117号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD295 D10, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 5				
普通作業員			人	0. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 118号	鋼管矢板主部材 1現場当り使用料（転用）		単位	t	単位数量	302. 5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
転用あり （Ⅱ期施工に転用）			t	302. 5				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 119号	鋼管矢板主部材 スクラップ 損耗部（転用）		単位	t	単位数量	39. 3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
転用あり （Ⅱ期施工に転用）			t	39. 3				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 120号	鋼管矢板打設 中掘圧入		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1. 08				
橋りょう特殊工			人	3. 24				
クローラークレーン運転 150t吊			日	1. 08				単 136号
スクリーンライバー中掘機運転損料 φ 609mm用			日	1. 08				単 137号
補助ラフテレーンクレーン賃料 油圧式60t吊			日	1. 08				単 138号
鋼管矢板圧入機運転 φ 609mm用			日	1. 08				単 139号
バックホー運転 山積0. 45m3, クレーン付2. 9t吊			日	1. 08				単 140号
機械器具損料			日	1. 08				単 141号
ハットビット損耗量 一般土砂 (N<20)			式	1				
諸雑費			式	1				
合計								
単価								円／本

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 121号	油圧配管設備設置・撤去 φ 609mm用, 中掘機		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	4				
橋りょう特殊工			人	12				
クローラクレーン運転 150t吊			日	4			単 136号	
諸雑費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 122号	鋼管矢板圧入機組立・解体 φ 609mm用, 圧入機		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1				
橋りょう特殊工			人	3				
鋼管矢板圧入機運転 φ 609mm用			日	1			単 139号	
クローラークレーン運転 150t吊			日	1			単 136号	
合計								
単価							円／回	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 123号	付属品取付 杭頭連結PL, 養生蓋		単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	2				
橋りょう特殊工			人	7				
クローラークレーン運転 150t吊			日	1. 3			単 136号	
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 124号	鋼管矢板打設 中掘圧入		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1. 08				
橋りょう特殊工			人	3. 24				
クローラークレーン運転 150t吊			日	1. 08			単 136号	
スクリーンライバー中掘機運転損料 φ 609mm用			日	1. 08			単 137号	
補助ラフテレーンクレーン賃料 油圧式60t吊			日	1. 08			単 138号	
鋼管矢板圧入機運転 φ 609mm用			日	1. 08			単 139号	
バックホー運転 山積0. 45m3, クレーン付2. 9t吊			日	1. 08			単 140号	
機械器具損料			日	1. 08			単 141号	
ハットビット損耗量 一般土砂 (N<20)			式	1				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 125号	ハイプロハンマ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	156				
クローラクレーン損料			日	1. 31				
電動式ハイプロハンマ損料			日	1. 31				
鋼管チャック損料			日	1. 31				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 126号	補助ラフテレンクレーン損料 油圧式60t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	118				
ラフテレンクレーン損料 油圧式60t吊			日	1. 31				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 127号	導材 賃料:90日間		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主部材賃料 鋼製ハ 祉部材			t	35. 6				
主部材修理費及び損耗費 鋼製ハ 祉部材			t	35. 6				
主部材賃料 ﾌﾞﾚｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ			t	1				
主部材修理費及び損耗費 ﾌﾞﾚｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ			t	1				
副部材 不足弁償金 導枠受			t	0. 8				
主部材賃料 支持杭			t	26. 1				
主部材修理費及び損耗費 支持杭			t	26. 1				
主部材スクラップ 損耗費 支持杭			t	2. 4				
副部材使用料 ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ			組	12				
単管・手摺賃料			m	72				
単管・手摺賃基本料			m	72				
副部材費 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ使用料			式	1				

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

– 109 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 128号	導柁		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
賃料部材			式	1			単 142号	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 129号	導材・導枠設置費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
導材架設工			t	43. 1			単 143号	
高欄設置工 単管ハ゜イ゜型			m	247			単 144号	
下部(導材・導枠)設置工 導材受・導枠			t	18			単 145号	
橋面上・導枠足場設置工			m2	285			単 146号	
下部(導材)仮設足場設置工 導材受のみ			t	1. 8			単 147号	
配電設備設置・撤去工 打設時			式	1			単 148号	
支持杭打設工 ハ゜イフロハンマ			本	12			単 149号	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 130号	導材・導枠撤去費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
導材撤去工			t	43. 1			単 150号	
高欄撤去工 単管ハ゜イ゜型			m	159			単 151号	
下部(導材・導枠)撤去工 導材受・導枠			t	10			単 152号	
橋面上・導枠足場撤去工			m2	242			単 153号	
下部(導材)仮設足場撤去工 導材受のみ			t	1. 8			単 154号	
配電設備設置・撤去工 引抜時			式	1			単 155号	
支持杭打設工 ハ゜イフロハンマ			本	12			単 156号	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 131号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 132号	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1. 1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 133号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	137				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 134号	分解組立用クレーン 油圧伸縮ジャブ型60t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	118				
ラフテレンクレーン損料 油圧伸縮ジャブ型60t吊			日	1. 31				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 135号	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊			日	1				
合計								
単価							円/日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 136号	クローラクレーン運転 150t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	124				
クローラクレーン損料 150t吊			日	1. 31				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 137号	スクレータライハ-中掘機運転損料 φ 609mm用		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	95				
掘進機損料 φ 609mm用			供用日	1. 67				
スクリー損料 φ 609mm用			供用日	1. 67				
ホ-トムシャッター式ヘ-ット 損料 φ 609mm用			供用日	1. 67				
カ-セルパ-イ- 損料 φ 609mm用			供用日	1. 67				
タ-ライン損料 TG-1			供用日	1. 67				
油圧ホ-ス損料 標準60m			供用日	1. 67				
油圧ホ-ス損料 標準10m			供用日	1. 67				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 138号	補助ラフテレンクレーン賃料 油圧式60t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	118				
ラフテレンクレーン損料 油圧式60t吊			日	1. 31				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 139号	鋼管矢板圧入機運転 φ 609mm用		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	176				
機械損料 φ 609mm用			日	1. 46				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 140号	ハックホ運転 山積0.45m3, クレーン付2.9t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	29				
機械損料 ハックホ山積0.45m3			日	1.6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 141号	機械器具損料		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水槽損料 簡易水槽3m3			供用日	1. 36				
高圧洗浄機損料 ノズル0. 5インチ			供用日	1. 36				
ヘッセル損料 3m3			供用日	1. 31				
船形ヘッセル損料 3m3			供用日	1. 31				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 142号	賃料部材		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
内周導枠 賃料:162日間			式	1			単 157号	
外周導枠 賃料:720日間			式	1			単 158号	
合計								

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 143号	導材架設工		単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	2				
橋りょう特殊工			人	7				
クローラークレーン運転 150t吊			日	1. 3			単 136号	
補助フタレークレーン賃料 油圧伸縮ｼﾝﾌﾞﾙ型60t			日	1. 3			単 159号	
杭打設専用足場(A)損料			供用日	1. 6				
架設専用足場(B)損料			供用日	1. 6				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／t	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 144号	高欄設置工 単管パイプ型		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1				
橋りょう特殊工			人	3. 8				
合計								
単価							円／m	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 145号	下部(導材・導枠)設置工 導材受・導枠		単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	3				
橋りょう特殊工			人	7				
溶接工			人	7				
クローラークレーン運転 150t吊			日	2			単 136号	
専用昇降設備損料			供用日	3				
杭打設専用足場(A)損料			供用日	3				
架設専用足場(B)損料			供用日	3				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円/t	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 146号	橋面上・導枠足場設置工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	2				
合計								
単価							円／m2	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 147号	下部(導材)仮設足場設置工 導材受のみ		単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	3. 5				
合計								
単価							円／t	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 148号	配電設備設置・撤去工 打設時		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1. 5				
橋りょう特殊工			人	4. 5				
クローラクレーン運転 150t吊			日	1. 25			単 136号	
諸雑費			式	1				
合計								

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 149号	支持杭打設工 ハーフロハンマ		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	3. 85				
橋りょう特殊工			人	11. 54				
溶接工			人	3. 85				
ハーフロハンマ運転 可変モーメント型 45kW			日	3. 85			単 160号	
補助ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮シブ型60t			日	3. 85			単 159号	
反力ポール損料			供用日	3. 85				
杭打設専用足場(A) 損料			供用日	3. 85				
架設専用足場(B) 損料			供用日	3. 85				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／本	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 150号	導材撤去工		単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1				
橋りょう特殊工			人	4				
溶接工			人	1				
クローラークレーン運転 150t吊			日	0. 88			単 136号	
補助ラフテレンクレーン賃料 油圧式60t吊			日	0. 88			単 138号	
撤去専用足場(A) 損料			供用日	1. 4				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／t	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 151号	高欄撤去工 単管パイプ型		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 6				
橋りょう特殊工			人	2. 1				
合計								
単価							円／m	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 152号	下部(導材・導枠)撤去工 導材受・導枠		単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1. 5				
橋りょう特殊工			人	4				
溶接工			人	2				
クローラークレーン運転 150t吊			日	1. 5			単 136号	
専用昇降設備損料			供用日	2				
撤去専用足場(C)損料			供用日	2				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／t	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 153号	橋面上・導枠足場撤去工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	2				
合計								
単価							円／m2	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 154号	下部(導材)仮設足場撤去工 導材受のみ		単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	3. 5				
合計								
単価							円／t	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 155号	配電設備設置・撤去工 引抜時		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1. 5				
橋りょう特殊工			人	4. 5				
クローラクレーン運転 150t吊			日	1. 25			単 136号	
諸雑費			式	1				
合計								

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 156号	支持杭打設工 ハ ^イ フ ^ロ ハンマ		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	4. 55				
橋りょう特殊工			人	13. 64				
溶接工			人	4. 55				
ハ ^イ フ ^ロ ハンマ運転 可変モーメント型 45kW			日	4. 55			単 160号	
補助ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮シ ^フ 型60t			日	4. 55			単 159号	
杭撤去専用足場(F) 損料			供用日	6. 82				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／本	

5 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 157号	内周導枠 賃料:162日間		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管ハ°イ° 賃料 φ 48. 6mm, t=2. 4mm, L=6. 0m			本	12				
単管ハ°イ° 基本料 φ 48. 6mm, t=2. 4mm, L=6. 0m			本	12				
単管ハ°イ° 賃料 φ 48. 6mm, t=2. 4mm, L=4. 0m			本	38				
単管ハ°イ° 基本料 φ 48. 6mm, t=2. 4mm, L=4. 0m			本	38				
単管ハ°イ° 賃料 φ 48. 6mm, t=2. 4mm, L=2. 0m			本	3				
単管ハ°イ° 基本料 φ 48. 6mm, t=2. 4mm, L=2. 0m			本	3				
単管ハ°イ° 賃料 φ 48. 6mm, t=2. 4mm, L=1. 2m			本	108				
単管ハ°イ° 基本料 φ 48. 6mm, t=2. 4mm, L=1. 2m			本	108				
鋼製軽量足場板賃料 幅240mm, L=4. 0m			枚	38				
鋼製軽量足場板基本料 幅240mm, L=4. 0m			本	38				
鋼製軽量足場板賃料 幅240mm, L=2. 0m			枚	10				
鋼製軽量足場板基本料 幅240mm, L=2. 0m			本	10				

5 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 157号	内周導棒 賃料:162日間		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ 賃料 φ 48. 6mm用			個	270				
直交クランプ 基本料 φ 48. 6mm用			個	270				
H鋼クランプ・首振り自在賃料 φ 48. 6mm用			個	108				
H鋼クランプ・首振り自在基本料 φ 48. 6mm用			個	108				
パイプジョイント賃料 φ 48. 6mm用			個	44				
パイプジョイント基本料 φ 48. 6mm用			個	44				
重締結金具賃料 ブルマンC-50相当品			個	70				
重締結金具基本料 ブルマンC-50相当品			個	70				
合計								

5 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 158号	外周導枠 賃料:720日間		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管ハ°イ° 賃料 φ 48. 6mm, t=2. 4mm, L=6. 0m			本	12				
単管ハ°イ° 基本料 φ 48. 6mm, t=2. 4mm, L=6. 0m			本	12				
単管ハ°イ° 賃料 φ 48. 6mm, t=2. 4mm, L=4. 0m			本	38				
単管ハ°イ° 基本料 φ 48. 6mm, t=2. 4mm, L=4. 0m			本	38				
単管ハ°イ° 賃料 φ 48. 6mm, t=2. 4mm, L=1. 5m			本	3				
単管ハ°イ° 基本料 φ 48. 6mm, t=2. 4mm, L=1. 5m			本	3				
単管ハ°イ° 賃料 φ 48. 6mm, t=2. 4mm, L=1. 2m			本	108				
単管ハ°イ° 基本料 φ 48. 6mm, t=2. 4mm, L=1. 2m			本	108				
鋼製軽量足場板賃料 幅240mm, L=4. 0m			枚	38				
鋼製軽量足場板基本料 幅240mm, L=4. 0m			本	38				
鋼製軽量足場板賃料 幅240mm, L=2. 0m			枚	8				
鋼製軽量足場板基本料 幅240mm, L=2. 0m			本	8				

5 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 158号	外周導棒 賃料:720日間		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ 賃料 φ 48. 6mm用			個	270				
直交クランプ 基本料 φ 48. 6mm用			個	270				
H鋼クランプ・首振り自在賃料 φ 48. 6mm用			個	108				
H鋼クランプ・首振り自在基本料 φ 48. 6mm用			個	108				
パイプジョイント賃料 φ 48. 6mm用			個	44				
パイプジョイント基本料 φ 48. 6mm用			個	44				
重締結金具賃料 ブルマンC-50相当品			個	70				
重締結金具基本料 ブルマンC-50相当品			個	70				
合計								

5 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 159号	補助ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾌﾞ型60t		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	118				
ラフテレンクレーン損料 油圧式60t吊			日	1. 31				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

5 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 160号	ハイブリッド回転 可変モータ型 45kW		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	137				
クローラークレーン損料 150t吊			日	1. 31				
電動式ハイブリッド回転 可変モータ型 45kW			供用日	1. 31				
鋼管チャック損料 φ 457. 2mm用			供用日	1. 31				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	通称7t級	日	9.563	70,862	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	0.734	8,378	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	バケット容量0.8m3	日	30.584	311,940	
L001070001	振動ローラ(舗装用)〔ハント・ガイト式〕	運転質量0.5～0.6t	日	9.061	14,404	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型	運転質量11～12t	日	3.044	35,904	
L001100007	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	198	104,148	
L001110010	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	45kVA	日	198	532,620	
L001130006	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	最大吊上能力25t吊	日	27.813	1,479,704	
L001180001	タンバ及びランマ	質量 通称60～80kg級	日	1.628	1,056	
L301010270	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	25t吊	日	1.5	79,800	
M000202133	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.5m3	供用日	22.48	355,196	
M000202142	バックホウ(クローラ型)〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3	供用日	45.57	1,011,279	
M000301005	タンクトラック〔オンロード・ディーゼル〕	通称10t積級	供用日	161.738	3,937,519	
M000401065	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型〕	排出ガス対策(第3次基準) 最大吊上能力80t吊	供用日	21.593	1,811,686	
M000401205	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型〕	排出ガス対策(2014年) 最大吊上能力50～55t吊	供用日	3.518	243,861	
M000503041	ハイブ・ロハンマ(単体)油圧可変超高周波・排ガス3次	〔振子式〕 最大起振力473kN 周波数20～60Hz	供用日	3.518	383,562	
M000512301	クローラ式アースオーガ〔アースオーガ中掘機直結三点支持〕	出力90kW掘削径φ400～1200mmリーダ長21～33m	供用日	21.593	5,204,009	

機労材集計リスト（機械）

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000596002	杭破碎機	杭径 φ 700～1000mm	日	36	283,680	
M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m ³ /h	供用日	8.863	515,660	
M301280000	交通船[FRP製]	D 70PS型 3.0GT	日	371	1,225,560	
	合計額				17,610,828	

見積単価一覧表

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
鋼管矢板打設工 材料費				
鋼管矢板 主部材 一現場当り使用料	マイクロジョイント継手 転用あり	t	196,000	
鋼管矢板 主部材材(スクラップ損耗部)	マイクロジョイント継手 転用あり	t	217,500	
鋼管矢板 修理費及び損耗費	マイクロジョイント継手 転用なし	t	28,800	
鋼管矢板打設工 打設工				
鋼管矢板打込み工	カプセルホウ			
クローラクレーン運転1日当り単価表				
クローラクレーン損料	LIBRA対応機 B M1500 G	日	255,000	
スクレュードライバー中掘機運転1日当り単価表				
掘進機損料	φ 609用	供用日	131,000	
スクリュー損料	φ 609用	供用日	4,190	
ボトムシャッター式ヘッド損料	φ 609用	供用日	13,200	
カプセルパイプ損料	φ 609用	供用日	2,990	
タグライン損料	TG-1	供用日	16,700	
油圧ホース損料	標準 60m	供用日	24,300	

見積単価一覧表

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
油圧ホース損料	延長 10m	供用日	4,060	
補助クレーン運転 1日 当り単価表				
ラフテレーンクレーン損料	油圧伸縮ジブ型60～70t吊	日	69,800	
鋼管矢板圧入機運転 1日 当り単価表				
機械損料	φ 609用	日	342,000	
バックホウ運転1日 当たり単価表				
機械損料 バックホウ 後方超小旋回型	山積0.45m3(平積0.35m3) クレーン付吊2.9t・超低騒音型	日	20,100	
機械器具運転1日 当り単価表				
水槽損料	簡易水槽 3m3	供用日	476	
高圧洗浄機損料	ノズル0.5インチ	供用日	746	
ベッセル損料	3m3	供用日	706	
船形ベッセル損料		供用日	4,410	
鋼材運搬費単価表				
鋼材運搬費(往路) 鋼管矢板(転用あり)	15m超 運搬距離290 km 大口径割増 1.5	t	16,190	
有料道路通行料・積載時	特大車 (10t積トラック換算)	台	14,350	1台当たり5本

見積単価一覧表

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
有料道路通行料・空車時	特大車（10t積トラック換算）	台	4,850	
鋼材運搬費（復路） ダミー杭（1期目使用分転用材）	12m以内 運搬距離280 km 大口径割増1.5	t	10,348	タイプC杭 1本分
有料道路通行料 ダミー杭（1期目使用分転用材）	大型車（10t積トラック換算）	台	4,420	
基地現場積込取卸費	基地-現場	t	1,500	
バイプロハンマ運転1日 当り単価表				
クローラクレーン損料	LIBRA対応機 B M1500 G	日	255,000	
電動式バイプロハンマ損料	電動式・可変モーメント型	供用日	33,500	
鋼管チャック損料	φ 609用	供用日	27,300	
鋼管矢板打設工 重機運搬組立解体費				
クローラクレーン運搬費（本体）	32 t 積低床トレーラー・往復 先導車2晩含む夜間限定	台	944,000	280km
自動車航送船使用料	往復	回	53,473	
航送中の諸経費	往復	回	34,000	
クローラクレーン運搬費（クローラ・ウエイト）	22 t 積高床トレーラー・往復	台	470,000	280km
有料道路通行料	特大車（往復）	台	7,400	
クローラクレーン運搬費（ブーム・ウエイト）	14t積トラック・往復	台	340,000	280km

見積単価一覧表

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
有料道路通行料	大型車(往路)	台	4,420	
運搬中の機械損料	LIBRA対応機 BM1500G	日	186,000	
油圧ユニット・専用機材足場他	14t積トラック換算・往復	台	340,000	280km
有料道路通行料	大型車(往路・復路)	台	4,420	
鋼管矢板圧入機本体・中掘り機 パイプロハンマ(ダミー杭引抜)	20t積トレーラ換算・往復	台	438,000	280km
有料道路通行料	特大車(往路・復路)	台	7,400	
土質別1m当りビット損耗費単価表				
ボトムシャッター式ビット損耗費	一般土砂 (N<20)	個	375,000	
導材工・導枠工 材料費	導材工 賃料日数:90日			
主部材(457橋) 賃料	鋼製パネル部材 LIBRA専用品	t	32,220	
主部材 修理費及び損耗費	鋼製パネル部材 LIBRA専用品	t	27,000	
主部材(457橋) 賃料	ブレースバンド LIBRA専用品	t	79,200	
主部材 修理費及び損耗費	ブレースバンド LIBRA専用品	t	27,000	
主部材 修理費及び損耗費	ブレースバンド LIBRA専用品	t	27,000	

見積単価一覧表

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
副部材(不足弁償金)	導枠受け LIBRA専用品	t	325,000	
主部材(賃料部)	支持杭 LIBRA専用品	t	40,680	
主部材(賃料部) 修理費及び損耗費	支持杭 LIBRA専用品	t	27,000	
主部材(スクラップ損耗部)	支持杭 LIBRA専用品	t	315,000	
副部材 一現場当り使用料	ケーシングトップ LIBRA専用品	組	64,000	
単管手摺 賃料 高欄工	LIBRA専用品	m	180	
単管手摺 基本料 高欄工	LIBRA専用品	m	70	
副部材費	ホルト・ナット等 一現場当り使用料	式	455,233	
導材工・導枠工 賃料部材 材料費	内周 導枠工 賃料日数:162日			
単管パイプ 賃料	φ 48.6 t2.4 L=6.0m	本	283	
単管パイプ 基本料	φ 48.6 t2.4 L=6.0m	本	65	
単管パイプ 賃料	φ 48.6 t2.4 L=4.0m	本	204	
単管パイプ 基本料	φ 48.6 t2.4 L=4.0m	本	36	
単管パイプ 賃料	φ 48.6 t2.4 L=2.0m	本	90	
単管パイプ 基本料	φ 48.6 t2.4 L=2.0m	本	27	

見積単価一覧表

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
単管パイプ 賃料	φ 48.6 t2.4 L=1.5m	本	69	
単管パイプ 基本料	φ 48.6 t2.4 L=1.5m	本	14	
単管パイプ 賃料	φ 48.6 t2.4 L=1.2m	本	69	
単管パイプ 基本料	φ 48.6 t2.4 L=1.2m	本	14	
鋼製軽量足場板 賃料	幅240mm L=4.0m	枚	680	
鋼製軽量足場板 基本料	幅240mm L=4.0m	枚	130	
鋼製軽量足場板 賃料	幅240mm L=2.0m	枚	453	
鋼製軽量足場板 基本料	幅240mm L=2.0m	枚	112	
直交クランプ	φ 48.6用	個	61	
直交クランプ	φ 48.6用	個	14	
H鋼クランプ・首振り自在	φ 48.6用	個	170	
H鋼クランプ・首振り自在	φ 48.6用	個	24	
パイプジョイント 賃料	φ 48.6用	個	51	
パイプジョイント 基本料	φ 48.6用	個	15	
重締結金具 賃料	ブルマン C-50相当品	個	1,458	

見積単価一覧表

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
重締結金具 基本料	ブルマン C-50相当品	個	330	
導材工・導枠工 賃料部材 材料費	外周 導枠工 賃料日数:720日			
単管パイプ 賃料	φ 48.6 t2.4 L=6.0m	本	1,260	
単管パイプ 基本料	φ 48.6 t2.4 L=6.0m	本	65	
単管パイプ 賃料	φ 48.6 t2.4 L=4.0m	本	907	
単管パイプ 基本料	φ 48.6 t2.4 L=4.0m	本	36	
単管パイプ 賃料	φ 48.6 t2.4 L=1.5m	本	309	
単管パイプ 基本料	φ 48.6 t2.4 L=1.5m	本	14	
単管パイプ 賃料	φ 48.6 t2.4 L=1.2m	本	309	
単管パイプ 基本料	φ 48.6 t2.4 L=1.2m	本	14	
鋼製軽量足場板 賃料	幅240mm L=4.0m	枚	3,024	
鋼製軽量足場板 基本料	幅240mm L=4.0m	枚	130	
鋼製軽量足場板 賃料	幅240mm L=2.0m	枚	2,016	
鋼製軽量足場板 基本料	幅240mm L=2.0m	枚	112	
直交クランプ	φ 48.6用	個	273	

見積単価一覧表

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
直交クランプ	φ 48.6用	個	14	
H鋼クランプ・首振り自在	φ 48.6用	個	756	
H鋼クランプ・首振り自在	φ 48.6用	個	16	
パイプジョイント 賃料	φ 48.6用	個	230	
パイプジョイント 基本料	φ 48.6用	個	15	
重締結金具 賃料	ブルマン C-50相当品	個	5,760	
重締結金具 基本料	ブルマン C-50相当品	個	330	
導材工・導枠工 重機運搬組立解体費				
LIBRA457専用機械器具費(架設工)	14t積トラック換算・往復	台	340,000	280km
有料道路通行料	大型車(往路・復路)	台	4,420	
LIBRA457専用足場費(架設工)	20t積トレーラ換算・往復	台	438,000	280km
有料道路通行料	特大車(往路・復路)	台	7,400	
LIBRA457専用機械器具費(撤去工)	14t積トラック換算・往復	台	340,000	280km
有料道路通行料	大型車(往路・復路)	台	4,420	
LIBRA457専用足場費(撤去工)	20t積トレーラ換算・往復	台	438,000	280km

見積単価一覧表

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
有料道路通行料	特大車(往路・復路)	台	7,400	
導材架設 10t 当り単価表				
杭打設専用足場(A)損料		供用日	2,660	
架設専用足場(B)損料		供用日	4,550	
下部工(導枠)設置 10t 当り単価表				
専用昇降設備損料		供用日	34,800	
杭打設専用足場(A)損料		供用日	2,660	
架設専用足場(B)損料		供用日	4,550	
可変モーメント型バイプロハンマによる導杭打込み 10本 当り施工費				
反力ポール損料		供用日	12,800	
杭打設専用足場(A)損料		供用日	2,660	
架設専用足場(B)損料		供用日	4,550	
バイプロハンマ運転1日 当り単価表				
クローラクレーン損料	LIBRA対応機 BM1500G	日	255,000	
電動式バイプロハンマ損料	可変モーメント型 45kW	供用日	30,700	

見積単価一覧表

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
鋼管チャック損料	φ 457.2用	供用日	27,300	
導材工撤去 10t 当り単価表				
撤去専用足場 (A) 損料		供用日	4,550	
下部工(導枠)撤去 10t 当り単価表				
専用昇降設備損料		供用日	34,800	
撤去専用足場 (C) 損料		供用日	4,550	
可変モーメント型バイプロハンマによる導杭引抜き 10本 当り施工費				
杭撤去専用足場 (F) 損料		供用日	16,000	
バイプロハンマ運転1日 当り単価表				
クローラクレーン損料	LIBRA対応機 BM1500G	日	255,000	
電動式バイプロハンマ損料	可変モーメント型 45kW	供用日	30,700	
鋼管チャック損料	φ 457.2用	供用日	27,300	
鋼材運搬費単価表				
鋼材運搬費 導枠工 賃料部材一式	12m以内 運搬距離160 km	t	15,060	H型鋼導枠等の撤去済み購入材は、現場置きとして
鋼材運搬費 導材工 一式	12m以内 運搬距離280 km	t	10,348	

見積単価一覧表

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
有料道路通行料	大型車(10t積トラック換算)	台	4,420	
基地現場積込取卸費		t	1,500	
異形鋼矢板打設(タイプA・B)				
パイプロハンマ施工による鋼矢板等の打込み(鋼矢板)	陸上 油圧式・235kW 無し II w型			
鋼矢板(本矢板) II w型	タイプA L=2.5m	枚	170,373	
パイプロハンマ(排対2) クローラークレーン油200t吊(排対1)	油圧式・可変超高周波473kN・235kW振り子式			
クローラークレーン[排出ガス対策型(第1次基準値)]	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型・200t吊	供用日	215,000	
パイプロハンマ[単体・排出ガス対策型(第2次基準値)]	油圧式・可変超高周波473kN・235kW 振り子式	供用日	86,100	
その他項目				
鋼矢板 II w型 2.5m	SY295 II w型	t	200,000	
鋼矢板エキストラ	2≦L≦6 (500mmピッチ)	t	3,300	
アンカーボルト	M20	本	571	
ダウエルバー	φ 19,L=1.3m	本	546	

見積単価一覧表

工事名	港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
ダウエルバーキャップ	φ 25,L=0.5m	本	325	
ダウエルバー	φ 29,L=1.4m	本	1,280	
ダウエルバーキャップ	φ 40,L=0.5m	本	600	
PHC杭	(C種(JIS強化),8m)+(A種,9m)+(A種,10m)	本	1,100,000	左岸中間床版
PHC杭	(C種(JIS強化),9m)+(A種,8m)+(A種,10m)	本	1,117,000	左岸堰柱
騒音調査	建設作業騒音 1発生源	式	291,000	
振動調査	建設作業振動 1側線	式	304,000	
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	1,600	L≦49.4km
処分費	建設汚泥処理	m3	18,200	L≦60.0km
汚濁防止膜賃料	単独フロートφ300、高さ1m、延長140m、400日	式	4,877,600	

港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事

数量計算書

数 量 総 括 表(2期工事)

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
水門							
	水門本体内工						
		作業土工					
			床掘	A領域	m3	630	
				B領域	m3	760	
			埋戻し	土砂 1m≦B<4m	m3	400	
			基面整正		m2	390	
		矢板工					
			鋼矢板	SP-II w、L=2.5m	枚	121	
					t	18.7	
			異形鋼矢板	タイプA	枚	2	
					t	0.5	
				タイプB	枚	2	
					t	0.6	
		本体内工					
			コンクリート		m3	1,365	
			均しコンクリート	t=100	m2	389	
			型枠	一般型枠	m2	824	
				合板円形型枠	m2	22	
			均し型枠		m2	6	
			鉄筋	SD345, D13	t	5	
				SD345, D16~25	t	25	
				SD345, D29	t	24	
			鉄筋ガス圧接	SD345 D29×D29	本	11	
			足場工	枠組足場	掛m2	1,132	
			支保工	パイプサポート	空m3	148	
				くさび結合	空m3	198	
			目地材	t=20mm	m2	55	
			止水板	CF-200	m	18	
			ダウエルバー	D19, L=13.0m	本	68	
				VP φ 25 L=0.50m	本	68	
				充填材 φ 25	箇所	68	
			ダウエルバー	D29, L=14.0m	本	20	
				VP φ 40 L=0.50m	本	20	
				充填材 φ 40	箇所	20	
	橋梁工						
		支承（補強鉄筋）					
			補強鉄筋	SD345、D13	t	0.18	
			補強鉄筋	SD345、D16~25	t	0.08	
			伸縮継手（アンカー筋）	SD345、D16~25	t	0.01	

数 量 総 括 表(2期工事)

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
	上屋工						
		上屋工					
			アンカーボルト		本	16	
			鉄筋	SD295、D10	t	0.05	
	既製杭工						
		既製杭工					
			PHC杭 C種	JIS強化杭 φ1000 L=8.0m	本	6	
			PHC杭 C種	JIS強化杭 φ1000 L=9.0m	本	24	
			PHC杭 A種	φ1000 L=8.0m	本	24	
			PHC杭 A種	φ1000 L=9.0m	本	6	
			PHC杭 A種	φ1000 L=10.0m	本	30	
			杭頭カットオフ	φ1000 L=2.0m	箇所	30	
			殻処分	コンクリート殻処分	m3	21	
			吊型枠	鋼板	kg	-	
			中詰めコンクリート	σ ck=24N/mm2	m3	34	
			鉄筋	SD345 D13	kg	2,880	
				SD345 D16～25	kg	7,464	
	仮設工						
		仮設工					
			汚濁防止工	汚濁防止フェンス H=1.0m	m	135	
			仮設盛土	設置・撤去 仮締切内	m3	2,244	
			水替工	ポンプ排水	日	180	排水量 0以上120 (m3/h) 常時排水
			ストロングデッキ	1m×4m 移設・撤去	枚	8	
	交通管理						
			交通誘導警備員		人/日	60	交通誘導員B
	安全対策						
		安全費					
			安全監視船	警戒船	日/隻	140	

土量計算表(2期工事)

名 称	掘 削 (土 砂)		築堤盛土 (B)	床 掘	埋 戻	基面整正	備 考
	地山	ルーズ		土砂			
作業土工				1,383	403	389	
杭土工	771.0						
合 計	771		0	1,383	403	389	

積込土量

V=

0 × 1/1.2

0.0

掘削土量

V=

771.0

771.0

床掘土量

V=

1,383

1,382.6

土量 計)

V=

2,154

2,153.6

埋戻し

V=

403


403.0

残土量

港内仮置

V= (771.0+1,382.6)-(0.0+403.1)/0.9

= 1,705.7



作業土工集計表(2期工事)


[illegible]

[illegible]

遮水工集計表(2期工事)

[illegible]

平面图



[illegible]

種 別	細 別	記 号	規格・寸法 <W×h×t> (mm)	材 質	矢板長 (m) L	単重 (kg/m) W	枚数 (枚) N	1 本 当 り 質 量 (kg/本) L×W	質 量 (kg) L×W×N	摘 要
遮水工										
左岸端堰柱										
	鋼矢板		SP-II w 600×130×10.3	SYW295	2.5	61.8	83	154.5	12,824	
	異形鋼矢板		タイプA	SYW295	2.5	105.1	2	262.8	526	異形11・異形12
					※異形鋼矢板タイプA単重=61.8+61.8×(420/600)=105.1kg/m					
			タイプB	SYW295	2.5	110.2	2	275.5	551	異形9・異形10
					※異形鋼矢板タイプB単重=61.8+61.8×(470/600)=110.2kg/m					
						合計	87	合計	13,901	

[illegible]

種 別	細 別	記 号	規格・寸法 ＜W×h×t＞（mm）	材 質	矢板長（m） L	単重（kg/m） W	枚数（枚） N	1本当り質量 （kg/本） L×W	質量（kg） L×W×N	摘 要
遮水工										
左岸中間床版										
	鋼矢板		SP-II w 600×130×10.3	SYW295	2.5	61.8	38	154.5	5,871	
						合計	38	合計	5,871	

[illegible]

本体工集計表(2期工事)

[illegible]

左岸端堰柱 集計

レベル4(細別)	算 式	数 量
コンクリート σ _{ck} =24N/mm ²	計算書より	823.5 m ³
均しコンクリート t =100	計算書より	190.9 m ²
型枠 一般型枠	計算書より	550.9 m ²
型枠 合板円形型枠	計算書より	21.5 m ²
均しコンクリート型枠	計算書より	3.9 m ²
鉄筋 SD345, D13	計算書より	2.52 t
SD345, D16～25	計算書より	16.95 t
SD345, D29	計算書より	21.09 t
足場工 枠組足場	計算書より	922.6 掛m ²
支保工 パイプサポート	計算書より	56.8 空m ³
支保工 くさび結合	計算書より	197.5 空m ³
目地材 t=20mm	計算書より	42.2 m ²
止水板 CF-200	計算書より	18.3 m
ダウエルバー D19, L=1.30m	計算書より	68.0 本
VP φ 25, L=0.50m	計算書より	68.0 本
充填材	計算書より	68.0 箇所





左岸中間床版 集計

レベル4(細別)	算 式	数 量
コンクリート σ ck=24N/mm2	計算書より	486.8 m3
均しコンクリート t =100	計算書より	197.8 m2
型枠 一般型枠	計算書より	69.0 m2
均しコンクリート型枠	計算書より	2.3 m2
鉄筋 SD345, D13	計算書より	1.81 t
SD345, D16～25	計算書より	7.19 t
SD345, D29	計算書より	0.00 t
足場工 枠組足場	計算書より	57.5 掛m2


左岸カーテンウォール 集計

レベル4(細別)	算 式	数 量
コンクリート σ ck=24N/mm ²	計算書より	55.1 m ³
型枠 一般型枠	計算書より	203.8 m ²
鉄筋 SD345, D13	計算書より	0.60 t
SD345, D16～25	計算書より	0.42 t
SD345, D29	計算書より	2.66 t
足場工 枠組足場	計算書より	151.9 掛m ²
支保工 パイプサポート	計算書より	91.6 空m ³
目地材 t=20mm	計算書より	12.4 m ²
ダウエルバー D29, L=1.40m	計算書より	20.0 本
VP φ 40, L=0.50m	計算書より	20.0 本
充填材	計算書より	20.0 箇所

左岸端堰柱 コンクリート数量根拠図 (1/3)




位置図




左岸端堰柱 コンクリート数量根拠図 (2/3)


5 - 5
(端堰柱)



6 - 6
(端堰柱)




位置図




左岸端堰柱 コンクリート数量根拠図 (3/3)


10 - 10







11 - 11




位置図



左岸端堰柱 型桩数量根拠图 (1/3)




位置图




左岸端堰柱 型枠数量根拠図 (2/3)


5 - 5
(端堰柱)



6 - 6
(端堰柱)




位置図




左岸端堰柱 型枠数量根拠図 (3/3)


10 - 10



11 - 11




位置図




左岸端堰柱


足場工根拠図




足場工根拠図
(カーテンウォール施工時)



足場工根拠図(操作台施工時)



支保工根拠図



左岸端堰柱

細 分	規 格	区 分	一式当り算式	単位	数 量
コンクリート			床版		
			$V1 = 2.500 \times 11.000 \times 17.000 = 467.50$		
			$V2 = 1/2 \times (0.700 + 0.800) \times 0.100 \times 17.000 \times 2 = 2.55$		
			$V3 = 1/2 \times (0.700 + 0.800) \times 0.100 \times 9.500 \times 2 = 1.43$		
			(控除)		
			$V4 = 0.400 \times 3.700 \times 0.800 = -1.18$		
			$V5 = 0.400 \times 0.900 \times 2.000 = -0.72$		
			床版合計 469.58	m3	469.6
			堰柱部		
			$V1 = 4.300 \times 3.000 \times 14.000 = 180.60$		
			$V2 = 1.500 \times 1.500 \times 4.300 = 9.68$		
			$V3 = 1.500 \times 1.500 \times 4.300 = 9.68$		
			$V4 = 1/2 \times 1.500 \times 1.500 \times \pi \times 4.300 = 15.20$		
			$V5 = 4.000 \times 1.000 \times 4.300 = 17.20$		
			$V6 = 4.000 \times 1.000 \times 5.500 = 22.00$		
			$V7 = 0.265 \times 2.100 \times 0.600 = 0.33$		
			$V8 = 0.235 \times 2.100 \times 0.600 = 0.30$		
			(控除)		
			$V9 = 4.300 \times 0.600 \times 2.000 = -5.16$		
			$V10 = 1.028 \times 0.900 \times 0.700 = -0.65$		
			$V11 = 3.272 \times 0.250 \times 0.500 = -0.41$		
			$V12 = 1/2 \times (1.028 + 1.106) \times 0.900 \times 5.240 = -5.03$		
			$V13 = 0.800 \times 0.800 \times 0.800 = -0.51$		
			堰柱合計 243.23	m3	243.2
			門柱部		
			$V1 = 4.600 \times 3.000 \times 4.300 = 59.34$		
			(控除)		
			$V2 = 4.600 \times 0.600 \times 2.000 = -5.52$		
			門柱合計 53.82	m3	53.8
			操作台		
			$V1 = 1.000 \times 7.000 \times 6.400 = 44.80$		
			$V2 = 0.770 \times 0.500 \times 2.100 = 0.81$		
			(控除)		
			$V3 = 1.300 \times 1.200 \times 1.000 = -1.56$		
			$V4 = 0.370 \times 0.500 \times 1.700 = -0.31$		
			操作台合計 43.74	m3	43.7
			カーテンウォール		
			$V1 = 2.300 \times 2.300 \times 4.500 = 23.81$		
			(控除)		
			$V2 = 1.700 \times 1.000 \times 4.500 = -7.65$		
			$V3 = 1.150 \times 1.300 \times 2.000 = -2.99$		
			カーテンウォール合計 13.17	m3	13.2
			合計 823.54	m3	823.5
均しコンクリート			$A = 11.100 \times 17.200 = 190.92$	m2	190.9

左岸端堰柱

細 分	規 格	区 分	一式当り算式	単位	数 量
型 枠	一般型枠		床版		
			A1 = 2.500 × 11.000 × 2 = 55.00		
			A2 = 2.500 × 17.000 × 2 = 85.00		
			A3 = 0.400 × 3.700 × 2 = 2.96		
			A4 = 0.400 × 0.900 × 2 = 0.72		
			A5 = 0.400 × 2.000 = 0.80		
			A6 = 0.400 × 0.950 = 0.38		
			A7 = 0.400 × 0.250 = 0.10		
			A8 = 0.100 × 17.000 × 2 = 3.40		
			A9 = 0.100 × 11.000 × 2 = 2.20		
			床版合計 150.56	m2	150.6
			堰柱部		
			A1 = 4.300 × 14.000 = 60.20		
			A2 = 4.300 × 17.000 = 73.10		
			A3 = 4.300 × 1.500 × 2 = 12.90		
			A4 = 4.300 × 4.000 × 2 = 34.40		
			A5 = 5.500 × 4.000 × 2 = 44.00		
			A6 = 4.300 × 0.600 × 2 = 5.16		
			A7 = 1.028 × 0.900 = 0.93		
			A8 = 3.272 × 0.250 × 2 = 1.64		
			A9 = 1.106 × 0.900 = 1.00		
			A10 = 0.800 × 0.800 × 2 = 1.28		
			A11 = 0.265 × 2.100 × 2 = 1.11		
			A12 = 0.235 × 2.100 × 2 = 0.99		
			A13 = 0.265 × 0.600 × 2 = 0.32		
			A14 = 0.235 × 0.600 × 2 = 0.28		
			A15 = 0.030 × 0.480 × 2		
			× 6 = 0.17		
			A16 = 0.030 × 0.380 × 2		
			× 6 = 0.14		
			堰柱部合計 237.62	m2	237.6
			門柱部		
			A1 = 4.600 × 4.300 × 2 = 39.56		
			A2 = 4.600 × 3.000 × 2 = 27.60		
			門柱部合計 67.16	m2	67.2
			操作台部		
			A1 = 1.000 × 6.400 × 2 = 12.80		
			A2 = 1.000 × 7.000 × 2 = 14.00		
			A3 = 6.400 × 7.000 = 44.80		
			A4 = 1.000 × 1.300 × 2 = 2.60		
			A5 = 1.000 × 1.200 × 2 = 2.40		
			A6 = 0.770 × 0.500 × 2 = 0.77		
			A7 = 0.370 × 0.500 × 2 = 0.37		
			A8 = 0.500 × 2.100 = 1.05		
			(控除)		
			A9 = 2.400 × 4.300 = -10.32		
			A10 = 0.600 × 2.300 = -1.38		
			A11 = 1.300 × 1.200 = -1.56		
			操作台部合計 65.53	m2	65.5

細分


[illegible]

左岸端堰柱

細 分	規 格	区 分	一式当り算式	単位	数 量
			操作台		
			A1 = (10.400 + 1.600 + 6.000		
			+ 3.100 + 4.300 + 7.400)		
			× 9.900 = 324.72		
			A2 = 1.000 × 4.400 = 4.40		
			A3 = 3.000 × 5.600 = 16.80		
			操作台合計 345.92	掛m2	345.9
			カーテンウォール		
			A2 = 5.500 × 4.500 = 24.75		
			A3 = 5.500 × 4.500 = 24.75		
			カーテンウォール合計 49.50	掛m2	49.5
			合計 922.59	掛m2	922.6
支保工	くさび結合		V1 = 4.300 × 1.400 × 8.900 = 53.58		
			V2 = 1.100 × 1.400 × 8.900 = 13.71		
			V3 = 1.000 × 3.000 × 4.600 = 13.80		
			V4 = 2.000 × 0.600 × 8.900 = 10.68		
			V5 = 1.100 × 3.000 × 4.600 = 15.18		
			V6 = 3.000 × 2.600 × 8.900 = 69.42		
			V7 = 1.100 × 2.600 × 8.900 = 25.45		
			V8 = 2.100 × 0.500 × 9.130 = 9.59		
			(控除)		
			V9 = 1.300 × 1.200 × 8.900 = -13.88		
			合計 197.53	空m3	197.5
	パイプサポート				
			V1 = 1.000 × 1.400 × 3.400 = 4.76		
			V2 = 2.300 × 1.900 × 3.200 = 13.98		
			V3 = 2.300 × 2.600 × 8.900 = 53.22		
			(控除)		
			V4 = 2.300 × 1.300 × 2.500 = -7.48		
			V5 = 0.600 × 2.300 × 4.500 = -6.21		
			V6 = 0.550 × 1.300 × 2.000 = -1.43		
			合計 56.84	空m3	56.8
目地材	t=20mm		A1 = 2.500 × 17.000 = 42.50		
			(控除)		
			A2 = 0.800 × 0.400 = -0.32		
			合計 42.18	m2	42.2
止水板	CF-200		L = 1.250 + 15.800 + 1.250 = 18.30	m	18.3
ダウエルバー	D19, L=1.30m		N = = 68.00	本	68.0
	VP φ 25, L=0.5m		N = = 68.00	本	68.0
	充填材		N = = 68.00	箇所	68.0


左岸中間床版 コンクリート数量根拠図

平面図




1 - 1


位置図



6 - 6




2 - 2




左岸中間床版 型枠数量根拠図

平面図




1 - 1



位置図



6 - 6



2 - 2




細 分


細 分	規 格	区 分	一式当り算式	単位	数 量
コンクリート			$V1 = 2.500 \times 11.500 \times 17.000 = 488.75$ (控除)		
			$V2 = 0.400 \times 11.500 \times 0.800 = -3.68$		
			$V3 = 1/2 \times (0.700 + 0.800)$ $\times 11.500 \times 0.100 \times 2 = 1.73$		
			合計 486.80	m3	486.8
均しコンクリート			$A = 11.500 \times 17.200 = 197.80$	m2	197.8
型枠	一般型枠		$A1 = 2.500 \times 11.500 \times 2 = 57.50$ $A2 = 0.400 \times 11.500 \times 2 = 9.20$ $A3 = 0.100 \times 11.500 \times 2 = 2.30$		
			合計 69.00	m2	69.0
均し型枠			$A = 11.500 \times 0.100 \times 2 = 2.30$	m2	2.3
鉄筋	SD345, D13		配筋図より	kg	1808
	D16～25		配筋図より	kg	7189
	D29		配筋図より	kg	0
足場工	枠組足場	H≦30	$A1 = 11.500 \times 2.500 \times 2 = 57.50$		
			合計 57.50	掛m2	57.5

左岸カーテンウォール コンクリート数量根拠図


平面図




側面図



断面図




位置図




左岸カーテンウォール 型枠数量根拠図


平面図




側面図



断面図



位置図



左岸カーテンウォール

細 分	規 格	区 分	一式当り算式	単位	数 量
コンクリート			$V1 = 0.600 \times 1.000 \times 10.000 = 6.00$		
			$V2 = 1.150 \times 1.300 \times 10.000 = 14.95$		
			$V3 = 1.150 \times 1.300 \times 14.000 = 20.93$		
			$V4 = 2.300 \times 1.300 \times 4.500 = 13.46$		
			$V5 = 0.600 \times 1.000 \times 4.500 = 2.70$		
			$V6 = 1.150 \times 1.300 \times 2.000 = -2.99$		
			合計	m3	55.1
型枠	一般型枠		$A1 = 2.300 \times 10.000 \times 1 = 23.00$		
			$A2 = 1.150 \times 2.000 \times 4 = 9.20$		
			$A3 = 2.300 \times 10.000 = 23.00$		
			$A4 = 1.700 \times 10.000 = 17.00$		
			$A5 = 0.600 \times 10.000 = 6.00$		
			$A6 = 1.600 \times 11.000 = 17.60$		
			$A7 = 2.600 \times 12.000 = 31.20$		
			$A8 = 3.600 \times 13.000 = 46.80$		
			$A9 = 2.300 \times 2.500 \times 2.000 = 11.50$		
			$A10 = 1.150 \times 2.000 \times 2.000 = 4.60$		
			$A11 = 2.300 \times 1.300 = 2.99$		
			$A12 = 0.600 \times 1.000 = 0.60$		
			$A13 = 2.300 \times 4.500 = 10.35$		
			合計	m2	203.8
鉄筋	SD345, D13		配筋図より	kg	599
	D16~25		配筋図より	kg	417
	D29		配筋図より	kg	2661
鉄筋ガス圧接	SD345 D29×D29			本	11
足場工	枠組足場	H≤30	$A = 5.500 \times 10.000 \times 2 = 110.00$	掛m2	
			$A = 5.500 \times 4.500 \times 1 = 24.75$	掛m2	
			$A = 3.800 \times 4.500 \times 1 = 17.10$	掛m2	
			合計	掛m2	151.9
支保工	パイプサポート		$V = 3.200 \times 2.300 \times 10.000 = 73.60$	空m3	
			$V = 2.300 \times 2.450 \times 3.200 = 18.03$	空m3	
			合計		91.6
目地材	t=20mm		$A1 = 2.300 \times 1.300 \times 2 = 5.98$		
			$A2 = 0.600 \times 1.000 \times 2 = 1.20$		
			$A3 = 1.300 \times 2.000 \times 2 = 5.20$		
			合計	m2	12.4
ダウエルバー	D29, L=1.40m		$N = 10 \times 2 = 20.00$	本	20.0
	VP φ40, L=0.5m		$N = 10 \times 2 = 20.00$	本	20.0
	充填材		$N = 10 \times 2 = 20.00$	箇所	20.0

既製杭工集計表(2期工事)

[illegible]

細 分

[illegible]

既製杭工(左岸中間床版)

[illegible]


仮設工集計表(2期施工時)

[illegible]

仮設工 2期施工時 集計

レベル4(細別)	算 式	数 量
汚濁防止工 汚濁防止フェンス H=1.0m	平面図より	135.0 m
仮設盛土 設置・撤去	計算書より	2,244 m ³
乗込み部設置・撤去 ストロングデッキ設置 1m×4m	施工ステップ図より	8 枚
水替工 ポンプ排水	排水量 0以上120 (m ³ /h) 未満、全揚程:10m 排水方法:常時排水	180 日

仮設盛土 数量計算書



1式当り数量

[illegible]

橋梁工 集計

レベル4(細別)	算 式						数 量
支承工 補強鉄筋 SD345, D13 SD345, D16～25							182 kg 83 kg
鉄筋質量表 (SD345)							水門施工分 (1.0橋当り)
符 号	径	長 さ (mm)	本 数	単位質量 (kg/m)	一本当り質量 (kg/本)	質 量 (kg)	摘 要
H ₂	D13	2190	30	0.995	2.18	65	□
H ₃	D16	650	20	1.56	1.01	20	
H ₄	D16	690	20	1.56	1.08	22	└
H ₆	D13	1250	30	0.995	1.24	37	□
H ₈	D13	1610	30	0.995	1.60	48	□
H ₉	D16	650	20	1.56	1.01	20	
H ₁₀	D16	680	20	1.56	1.06	21	└
H ₁₂	D13	1090	30	0.995	1.08	32	□
265 kg							
合 計 D13				182 kg			
D16				83 kg			
総質量				265 kg			
伸縮継手工 アンカー筋 SD345, D16～25	W= 0.67×16						11 kg

上屋工 集計

レベル4 (細別)		算 式				数 量	
上屋工 アンカーボルト M20 (SNR400B) 相当品 差筋 SD295A, D10		N= 16+24				16 本 51 kg	
種別	径	長さ(mm)	本数	単位質量 (kg/m)	一本当り質量 (kg)	質 量 (kg)	摘 要
左1	D10	705	118	0.56	0.39	46	
左2	D10	535	15	0.56	0.30	5	
D10				51 kg			
合 計				51kg (材質SD295A)			

港湾海岸保全施設整備事業浅川港海岸水門整備工事

数量計算書
(仮設工)

仮設工数量集計表

2次打設

種別		規格	単位	数量	備考
導材工	導材工架設	LIBRA457橋上部工相当	t	43.1	
	高欄工	LIBRA457橋高欄工相当	m	72.0	単管パイプ型
	導枠受工	LIBRA457橋下部工相当	t	1.8	
	仮設足場設置撤去工	LIBRA457橋相当	m ²	198.0	橋面上足場
	仮設足場設置撤去工	LIBRA457橋相当	t	1.8	導枠受工足場
	導材工撤去	LIBRA457橋上部工相当	t	43.1	
	高欄工	LIBRA457橋高欄工相当	m	72.0	単管パイプ型
	導枠受工	LIBRA457橋下部工相当	t	1.8	
	鋼管杭継溶接	φ 457.2 t=12mm	箇所	12.0	導杭打込み
	鋼管杭ガス切断	φ 457.2 t=12mm	箇所	12.0	導杭引抜
	導杭打込 (ハ°イフ°ロハンマ)	φ 457.2×t12, 杭長L=18.0m 打込み長L=13.6m	本	12.0	設置工のみ
	導杭引抜 (ハ°イフ°ロハンマ)	φ 457.2×t12, 杭長L=18.0m 引抜長L=13.6m	本	12.0	撤去工のみ
	配電設備設工	LIBRA457橋相当	式	1.0	設置工のみ
	配電設備設工	LIBRA457橋相当	式	1.0	撤去工のみ
	導材工 主部材	LIBRA457橋上部工専用品・賃料	t	35.6	修理損耗費
	導材工 主部材	LIBRA457橋上部工専用品・1現場賃料	t	1次転用	L型導枠受
	導材工 副部材	LIBRA457橋上部工専用品・賃料	t	—	修理損耗費
	高欄工	単管ハ°イフ°型・賃料・LIBRA専用品	m	72.0	基本料
	導杭工 主部材	LIBRA457橋鋼管杭専用品・賃料	t	26.1	修理損耗費
	導杭工 主部材	LIBRA457橋鋼管杭専用品・スクラップ 損耗	t	2.4	
	導杭工 副部材	LIBRA457橋鋼管杭専用品・1現場賃料	個	12.0	
	導枠受工 主部材	LIBRA457橋下部工専用品・賃料	t	1.0	修理損耗費
	導枠受工 副部材	LIBRA457橋下部工専用品・不足弁償金	t	0.8	導枠受梁
	導枠受工 副部材費	ボルト・ナット等 LIBRA限定使用品	式	1.0	再生品含む

導 枠 工	導 枠 足場・高欄 現場置き	H形鋼 H-300x300x10x15・購入材	t	1次計上済み	2次転用
		ブラケット L=50 500×350・購入材	個	1次計上済み	2次転用
		単管パイプ L=4.0m・購入材加工あり	本	1次計上済み	2次転用
		単管パイプ L=3.0m・購入材加工あり	本	1次計上済み	2次転用
		木製軽量足場板 L=4.0m・購入材加工あり	枚	1次計上済み	2次転用
		木製軽量足場板 L=4.3m・購入材加工あり	枚	1次計上済み	2次転用
	内周導枠 足場・高欄 リース材	単管パイプ L=6.0m	本	12.0	リース材
		単管パイプ L=4.0m	本	38.0	リース材
		単管パイプ L=2.0m	本	3.0	リース材
		単管パイプ L=1.5m	本		リース材
		単管パイプ L=1.2m	本	108.0	リース材
		鋼製軽量足場板 L=4.0m	枚	38.0	リース材
		鋼製軽量足場板 L=2.0m	枚	10.0	リース材
		直交クランプ φ48.6用	個	270.0	リース材
		H鋼クランプ・首振り自在 φ48.6用	個	108.0	リース材
		パイプジョイント φ48.6用	個	44.0	リース材
		重締結金具 ブルマン C-50相当品	個	70.0	リース材
	外周導枠 足場・高欄 リース材	単管パイプ L=6.0m	本	12.0	リース材
		単管パイプ L=4.0m	本	38.0	リース材
		単管パイプ L=2.0m	本		リース材
		単管パイプ L=1.5m	本	3.0	リース材
		単管パイプ L=1.2m	本	108.0	リース材
		鋼製軽量足場板 L=4.0m	枚	38.0	リース材
		鋼製軽量足場板 L=2.0m	枚	8.0	リース材
		直交クランプ φ48.6用	個	270.0	リース材
		H鋼クランプ・首振り自在 φ48.6用	個	108.0	リース材
		パイプジョイント φ48.6用	個	44.0	リース材
		重締結金具 ブルマン C-50相当品	個	70.0	リース材
	導枠設置工	導 枠（仮設材）	t	16.2	外周＋内周＋ブラケット
	導枠撤去工	導 枠（仮設材）	t	8.2	内周＋ブラケット
	導枠足場設置工	鋼製足場板	m2	87.3	外周＋内周
	導枠足場撤去工	鋼製足場板	m2	43.5	内周のみ
	導枠高欄設置工	単管パイプ型	m	174.5	外周＋内周
	導枠高欄撤去工	単管パイプ型	m	87.0	内周のみ

仮締切工	鋼管矢板打込 (カブセルホウ)	φ 609.6×t12, L=17.5m (SKK400) 継手マイクロジョイント 圧入長13.6m	本	101.0	
	鋼管矢板引抜 (バッドローハンマ)	φ 609.6×t12, L=17.5m 引抜長13.6m	本	1.0	切断有り ダミー杭
	鋼管矢板材料	マイクロジョイント継手, L=15.5m・1現場賃料×50%	t	302.5	転用100本分
		マイクロジョイント継手, L=15.5m・1現場賃料	t	1次計上済み	存置32本分
		マイクロジョイント継手, L=2.0m・スクラップ損耗×50%	t	39.3	転用100本分
		マイクロジョイント継手, L=2.0m・スクラップ損耗	t	1次計上済み	存置32本分
		マイクロジョイント継手, L=15.5m・修理損耗費	t	2.8	ダミー杭
		杭頭連結プレート・全損	t	1次転用	
		養生蓋・全損	t	1次転用	
	継手止水材	膨潤性樹脂等	m	1768	上記材料費に含む
	附属品取付	杭頭連結プレート、養生蓋	t	5.9	
鋼材運搬	鋼管矢板	鋼管矢板 15m超・290km・往路・大径割増1.5	t	512.7	積卸費 有料道路使用料
		鋼管矢板 (ダミー杭転用分) 12m以内・280km・復路・大径割増1.5	t	4.8	積卸費 有料道路使用料
	導材工	LIBRA457橋上部工・鋼管杭 12m以内・280km・往路	t	66.9	積卸費 有料道路使用料
		LIBRA457橋上部工・鋼管杭 12m以内・280km・復路	t	74.4	積卸費 有料道路使用料
	導棒工	H形鋼等 12m以内・160km・復路	t	2次転用 現場置き	積卸費
		単管、足場材等 12m以内・160km・往路	t	4.1	積卸費
		単管、足場材等 12m以内・160km・復路	t	2.2	内周撤去分のみ 積卸費
重機運搬 分解組立	クローラークレーン	150t吊 (LIBRA専用機) 280km・往復	台	1.0	積卸費 有料道路使用料
	鋼管矢板打設機材	カブセルホウ圧入機・中掘り機 280km・往復	組	1.0	積卸費 有料道路使用料
	導材工設置機材	LIBRA457橋・架設用専用機材足場材 12m以内・280km・往復	組	1.0	積卸費 有料道路使用料
	導材工撤去機材	LIBRA457橋撤去用専用機材足場材 12m以内・280km・往復	組	1.0	積卸費 有料道路使用料

導棒工 鋼材重量表 2次打設

種 別	記号	型 式	長さ (m)	単位重量	1個重量 (kg)	個所数	重 量 (kg)	材 質	摘 要
導棒									
外周導棒		H-300×300×10×15	12.500	93.0	1,162.5	3	3,488.0	SS400	
〃		〃	8.000	93.0	744.0	5	3,720.0	〃	
〃		〃	4.000	93.0	372.0	2	744.0	〃	
〃		〃	2.000	93.0	186.0	1	186.0	〃	
		重量小計					8,138.0		1期目転用材
ブラケット		L-50 500×350			4.0	33	132.0	〃	1期目転用材
導棒足場									※導材足場はLIBRA導材工計上
単管パイプ		φ48.6×2.4	6.00		16.4	12	197.0	—	賃料・基本料
〃		φ48.6×2.4	4.00		10.9	38	414.0	—	〃
〃		φ48.6×2.4	2.00		5.4	3	16.0	—	〃
〃		φ48.6×2.4	1.50		4.1	0	0.0	—	〃
〃		φ48.6×2.4	1.20		3.2	108	346.0	—	〃
単管パイプ		φ48.6×2.4	4.00		10.9	7	76.0	—	1期目転用材
〃		φ48.6×2.4	3.00		8.2	0	0.0	—	1期目転用材
鋼製軽量足場板		幅240	4.00		13.0	38	494.0	—	賃料・基本料
〃		〃	2.00		6.7	10	67.0	—	〃
木製軽量足場板		幅200	4.00		13.0	0	0.0	—	1期目転用材
〃		〃	2.00		6.7	0	0.0	—	1期目転用材
直交クランプ					0.72	270	194.0	—	賃料・基本料
H鋼クランプ・首振り自在					1.00	108	108.0	—	賃料・基本料
パイプジョイント					0.60	44	26.0	—	賃料・基本料
重締結金具		ブルマン C-50相当品			3.1	70	217.0	—	賃料・整備費

[illegible]

仮締切工 2次打設

(1) 鋼管矢板

規格 (SKK400) φ 609. 6×t12, L=17. 5m N= 101 (本)

中掘併用油圧圧入工法 N= 101 (本)

土質区分別圧入長(1本当り)

杭 種	圧入長 (m)
φ 609. 6×t12 マイクロジョイント継手 杭長L=17. 5m	13. 6

引抜長 L= 13. 6 (m)

鋼管矢板引抜き バイプロハンマ 切断有り N= 1 (本) ※ダミー杭

鋼管矢板 材料

転用あり：一現場賃料部重量×賃料単価50% W= 302. 5 (t)

：損耗部重量×損耗単価50% W= 39. 3 (t)

転用なし：一現場賃料部重量×賃料単価100% W= 0. 0 (t) ※存置分1次打設時計上済み

：損耗部重量×損耗単価100% W= 0. 0 (t) ※存置分1次打設時計上済み

転用なし重量：修理費及び損耗費×100% W= = 2. 8 (t) ※ダミー杭

工場溶接 N= = 0. 0 箇所

付属品取付 (L I B R A 下部工歩掛準拠) ※材料は、再利用とする

杭頭連結プレート PL12-200×150 N = 100 (組) W= 0. 3 (t) 現場置き再利用

養生蓋 PL16-670×670 N = 100 (個) W= 5. 6 (t) 現場置き再利用

継手内止水材塗布工 膨潤止水材

(メス継手側のみ ※修理費及び損耗費×50%に含まれる) L1= 1767. 50 (m)

(2) 導棒 H-300×300×10×15

外周 L= 87.5 (m)
W= 87.5 × 93.0 (kg/m) = 8,137.5 (kg) 現場置き再利用

内周 L= 87.0 (m)
W= 87.0 × 93.0 (kg/m) = 8,091.0 (kg) 現場置き再利用

ブラケット L-50 500×350 N= 66 (個) × 4.0 (kg/個) = 264.0 (kg) 現場置き再利用

導棒工 (LIBRA下部工歩掛準拠)

W= 導棒設置 (外周+内周+ブラケット) = 8,137.5 (kg) + 8,091.0 (kg) + 264.0 (kg) = 16,228.5 (kg)

W= 導棒撤去 (内周+ブラケット) = 8,091.0 (kg) + 264.0 (kg) / 2 = 8,223.0 (kg)

足場

外周 L= 37.5 + 24.0 + 26.0
= 87.5 (m)
W= 87.5 × 0.5 (m) = 43.8 (m2)

内周 L= 37.5 + 24.0 + 25.5
= 87.0 (m)
W= 87.0 × 0.5 (m) = 43.5 (m2)

足場工 (LIBRA覆工板工歩掛準拠)

W= 足場設置 (外周+内周) = 43.8 (m2) + 43.5 (m2) = 87.3 (m2)

W= 足場撤去 (内周のみ) = + 43.5 (m2) = 43.5 (m2)

高欄

外周 L= 37.5 + 24.0 + 26.0
= 87.5 (m)

内周 L= 37.5 + 24.0 + 25.5
= 87.0 (m)

高欄工 (LIBRA単管パイプ型高欄工歩掛準拠)

W= 高欄設置 (外周+内周) = 87.5 (m) + 87.0 (m) = 174.5 (m)

W= 高欄撤去 (内周のみ) = + 87.0 (m) = 87.0 (m)

(3) 鋼管矢板圧入機組立解体

N= 1 (回)

中掘り機組立解体 (油圧配管設備設置・撤去)

N= 1 (回)

(4) 鋼管矢板圧入機等運搬

32 t 積トレーラー	N=	1	(台) 往復	圧入機本体
有料道路利用料	N=	4	(台)[特大車]片道	台数 × 往復 × 積載時・空車時
12 t 積トラック	N=	5	(台) 往復	圧入機ユニット、中掘り機、その他専用機材
有料道路利用料	N=	20	(台)[特大車]片道	本数 / 5本 = 台数 × 往復

(5) 仮設材運搬 (積卸)

12m以内	W=	66.9	(t) 導材工	架設時 (往路) 280km
有料道路利用料	N=	14	(台)[大型車]片道	10t車換算×往復
12m以内	W=	74.4	(t) 導材工	撤去時 (復路) 280km 鋼管矢板打設完了後
有料道路利用料	N=	16	(台)[大型車]片道	10t車換算×往復
12m以内	W=	再利用	(t) 導杵	架設時 (往路) 160km
12m以内	W=	4.1	(t) 導杵足場・高欄	架設時 (往路) 160km
12m以内	W=	2.2	(t) 導杵足場・高欄	撤去時 (復路) 160km 鋼管矢板打設完了後
12m以内	W=	再利用	(t) 鋼管矢板 (付属品など)	架設時 (往路) 160km
15m超	W=	512.7	(t) 鋼管矢板 大径割増1.5	架設時 (往路) 290km
有料道路利用料	N=	40	(台)[特大車]片道	本数 / 5本 = 台数 × 往復
12m以内	W=	4.8	(t) 鋼管矢板 大径割増1.5	撤去時 (復路) 290km ※ダミー杭
有料道路利用料	N=	1	(台)[大型車]片道	10t車換算×往復
取り卸し	W=	492.6	(t) 基地・現場	

(6) クローラクレーン組立解体

150t吊 N= 1 (回)

クローラクレーン運搬

32 t 積トレーラー	N=	1	(台) 往復	クローラクレーン本体
自動車航送船使用料	N=	2	(台) 積載時 往路・復路	
航送中の諸経費	N=	2	(回)	
運搬中の機械損料	N=	4	(日) クローラクレーン150t LIBRA対応機	2晩×往復
有料道路利用料	N=	2	(台)[特大車] 空車時 復路・往路	
22 t 積トレーラー	N=	5	(台) 往復	クローラ×2基、カウンターウエイト
有料道路利用料	N=	20	(台)[特大車] 往復	台数 × 往復×積載時・空車時
14 t 積トラック	N=	5	(台) 往復	カウンターウエイト、ブーム他
有料道路利用料	N=	20	(台)[大型車]片道	台数 × 往復 × 積載時・空車時

(7) 導材工専用機械器具・足場運搬

14 t 積トラック	N=	6	(台) 往復	LIBRA457専用機械器具 (架設工)
有料道路利用料	N=	12	(台)[大型車]片道	台数 × 往復 × 積載時・空車時
20 t 積トレーラー	N=	4	(台) 往復	LIBRA457専用足場 (架設工)
有料道路利用料	N=	8	(台)[特大車] 往復	台数 × 往復×積載時・空車時
14 t 積トラック	N=	2	(台) 往復	LIBRA457専用機械器具 (撤去工)
有料道路利用料	N=	4	(台)[大型車]片道	台数 × 往復 × 積載時・空車時
20 t 積トレーラー	N=	2	(台) 往復	LIBRA457専用足場 (撤去工)
有料道路利用料	N=	4	(台)[特大車] 往復	台数 × 往復×積載時・空車時

鋼管矢板数量集計表（2次打設:1期目転用分）

共通規格：SKK400 t12.0mm									
タイプ A	長さ、個数 (m、個)	単重 (kg)	1本当り重量 (kg)	本数 (本)	管体重量 (kg)	損耗部長さ (m)	1本当り損耗 (kg)	損耗部重量 (kg)	止水材塗布工 (m)
杭径	φ 609.6								
杭長	17.5	177	3,097.5			2.0	354.0		
オス継手	17.5	3.47	60.7			2.0	6.9		
メス継手	17.5	14.35	251.1			2.0	28.7		1,698
裏当リング	1	1	1.0				1.0		
吊ピース	2	3	6.0				6.0		
計			3,416.3	97	331,381.1		396.6	38,470.2	
タイプ B	長さ、個数 (m、個)	単重 (kg)	1本当り重量 (kg)	本数 (本)	管体重量 (kg)	損耗部長さ (m)	1本当り損耗 (kg)	損耗部重量 (kg)	止水材塗布工 (m)
杭径	φ 609.6								
杭長	17.5	177	3,097.5			2.0	354.0		
オス継手	17.5	3.47	60.7			2.0	6.9		
メス継手	17.5	14.35	251.1			2.0	28.7		35
裏当リング	1	1	1.0				1.0		
吊ピース	2	3	6.0				6.0		
計			3,416.3	2	6,832.6		396.6	793.2	
タイプ C	長さ、個数 (m、個)	単重 (kg)	1本当り重量 (kg)	本数 (本)	管体重量 (kg)	損耗部長さ (m)	1本当り損耗 (kg)	損耗部重量 (kg)	止水材塗布工 (m)
杭径	φ 609.6								
杭長	17.5	177	3,097.5			2.0	354.0		
オス継手	35.0	3.47	121.5			4.0	13.9		
メス継手	0.0	14.35	0.0			0.0	0.0		0
裏当リング	1	1	1.0				1.0		
吊ピース	2	3	6.0				6.0		
計			3,226.0	0	0.0		374.9	0.0	
タイプ D	長さ、個数 (m、個)	単重 (kg)	1本当り重量 (kg)	本数 (本)	管体重量 (kg)	損耗部長さ (m)	1本当り損耗 (kg)	損耗部重量 (kg)	止水材塗布工 (m)
杭径	φ 609.6								
杭長	17.5	177	3,097.5			2.0	354.0		
オス継手	0.0	3.47	0.0			0.0	0.0		
メス継手	35.0	14.35	502.3			4.0	57.4		35
裏当リング	1	1	1.0				1.0		
吊ピース	2	3	6.0				6.0		
計			3,606.8	1	3,606.8		418.4	0.4	
タイプ E	長さ、個数 (m、個)	単重 (kg)	1本当り重量 (kg)	本数 (本)	管体重量 (kg)	損耗部長さ (m)	1本当り損耗 (kg)	損耗部重量 (kg)	止水材塗布工 (m)
杭径	φ 609.6								
杭長	17.5	177	3,097.5			2.0	354.0		
オス継手	35.0	3.47	121.5			4.0	13.9		
メス継手	17.5	14.35	251.1			2.0	28.7		0
裏当リング	1	1	1.0				1.0		
吊ピース	2	3	6.0				6.0		
計			3,477.1	0	0.0		403.6	0.0	
タイプ F	長さ、個数 (m、個)	単重 (kg)	1本当り重量 (kg)	本数 (本)	管体重量 (kg)	損耗部長さ (m)	1本当り損耗 (kg)	損耗部重量 (kg)	止水材塗布工 (m)
杭径	φ 609.6								
杭長	17.5	177	3,097.5			2.0	354.0		
オス継手	35.0	3.47	121.5			4.0	13.9		
メス継手	17.5	14.35	251.1			2.0	28.7		0
裏当リング	1	1	1.0				1.0		
吊ピース	2	3	6.0				6.0		
計			3,477.1	0	0.0		403.6	0.0	
合計				100.0	341.8 t			39.3 t	1,767.5

その他附属品	単重(kg)		個数	重量(t)	賃料部重量(t)
杭頭連結プレート	2.8	2 枚/組	100	再利用	341.8－39.3＝
養生蓋	56.0		100	再利用	302.5 t

運搬重量 合計	鋼管矢板:往路のみ	15m超	512.7 t	鋼管径 φ 600以上割増係数1.5
	その他付属品:往路のみ	12m以内	現場置き	割増なし
	取り卸し	12m以内	341.8 t	基地・現場
	有料道路利用料	[特大大車]	40 台	本数/5本＝台数×往復

鋼管矢板数量集計表（2次打設:2期目ダミー杭転用）

共通規格：SKK400 t12.0mm								
タイプ A	長さ、個数 (m、個)	単重 (kg)	1本当り重量 (kg)	本数 (本)	管体重量 (kg)	損耗部長さ (m)	1本当り損耗 (kg)	損耗部重量 (kg)
杭径	φ609.6							
杭長	17.5	177	3,097.5			2.0	354.0	
オス継手	17.5	3.47	60.7			2.0	6.9	
メス継手	17.5	14.35	251.1			2.0	28.7	
裏当リング	1	1	1.0				1.0	
吊ピース	2	3	6.0				6.0	
計			3,416.3	0	0.0		396.6	0.0
タイプ B	長さ、個数 (m、個)	単重 (kg)	1本当り重量 (kg)	本数 (本)	管体重量 (kg)	損耗部長さ (m)	1本当り損耗 (kg)	損耗部重量 (kg)
杭径	φ609.6							
杭長	17.5	177	3,097.5			2.0	354.0	
オス継手	17.5	3.47	60.7			2.0	6.9	
メス継手	17.5	14.35	251.1			2.0	28.7	
裏当リング	1	1	1.0				1.0	
吊ピース	2	3	6.0				6.0	
計			3,416.3	0	0.0		396.6	0.0
タイプ C	長さ、個数 (m、個)	単重 (kg)	1本当り重量 (kg)	本数 (本)	管体重量 (kg)	損耗部長さ (m)	1本当り損耗 (kg)	損耗部重量 (kg)
杭径	φ609.6							
杭長	17.5	177	3,097.5			2.0	354.0	
オス継手	35.0	3.47	121.5			4.0	13.9	
メス継手	0.0	14.35	0.0			0.0	0.0	
裏当リング	1	1	1.0				1.0	
吊ピース	2	3	6.0				6.0	
計			3,226.0	1	3,226.0		374.9	374.9
タイプ D	長さ、個数 (m、個)	単重 (kg)	1本当り重量 (kg)	本数 (本)	管体重量 (kg)	損耗部長さ (m)	1本当り損耗 (kg)	損耗部重量 (kg)
杭径	φ609.6							
杭長	17.5	177	3,097.5			2.0	354.0	
オス継手	0.0	3.47	0.0			0.0	0.0	
メス継手	35.0	14.35	502.3			4.0	57.4	
裏当リング	1	1	1.0				1.0	
吊ピース	2	3	6.0				6.0	
計			3,606.8	0	0.0		418.4	0.0
タイプ E	長さ、個数 (m、個)	単重 (kg)	1本当り重量 (kg)	本数 (本)	管体重量 (kg)	損耗部長さ (m)	1本当り損耗 (kg)	損耗部重量 (kg)
杭径	φ609.6							
杭長	17.5	177	3,097.5			2.0	354.0	
オス継手	35.0	3.47	121.5			4.0	13.9	
メス継手	17.5	14.35	251.1			2.0	28.7	
裏当リング	1	1	1.0				1.0	
吊ピース	2	3	6.0				6.0	
計			3,477.1	0	0.0		403.6	0.0
タイプ F	長さ、個数 (m、個)	単重 (kg)	1本当り重量 (kg)	本数 (本)	管体重量 (kg)	損耗部長さ (m)	1本当り損耗 (kg)	損耗部重量 (kg)
杭径	φ609.6							
杭長	17.5	177	3,097.5			2.0	354.0	
オス継手	35.0	3.47	121.5			4.0	13.9	
メス継手	17.5	14.35	251.1			2.0	28.7	
裏当リング	1	1	1.0				1.0	
吊ピース	2	3	6.0				6.0	
計			3,477.1	0	0.0		403.6	0.0
合計				1.0	3.2 t			0.4 t

その他附属品	単重(kg)	個数	重量(t)	賃料部重量(t)
杭頭連結プレート	2.8	2 枚/組	設置時計上済み	3.2－0.4＝
養生蓋	56.0		設置時計上済み	2.8 t

※賃料は100%設置時計上済み

運搬重量 合計	鋼管矢板：復路のみ	15m超	4.8 t	鋼管径φ600以上割増係数1.5
	その他付属品：復路のみ	12m以内	0.0 t	割増なし
	取り卸し		3.2 t	基地・現場
	有料道路利用料	[大型車]	1 台	10t車換算×往復

導材工(導柁工除く)

2次打設 施工数量総括表

[illegible]

導材工(導柰工除く)

2次打設 材料数量総括表

[illegible]

導材工(導柁工除く)

2次打設 運搬数量総括表

[illegible]

導材工(導枠工除く) 2次打設 鋼材数量表

工 種	部 品 名	規 格・寸 法		単位	数 量	単 重(kg)	合 計(kg)	摘 要
導材工	標準型ガイドリング	457橋用	LIBRA専用品	基	12.0	971.0	11,652	付属部材含む
	8m拡幅桁(足場付き)	457橋用	LIBRA専用品	基	8.0	2,259.0	18,072	足場重量含む
	4m拡幅桁(足場付き)	457橋用	LIBRA専用品	基	2.0	1,064.0	2,128	足場重量含む
	4m拡幅桁(足場無し)	457橋用	LIBRA専用品	基	6.0	623.0	3,738	足場無し
	主部材質料部 計						35,590	供用1日当り賃料
	L型導枠受け(508連結材)	609橋用		基	3.0	2,500.0	7,500	足場重量含む ※1期目転用材:現場置き材
	主部材本現場専用製作品 計						7,500	1現場当り賃料
上部工合計							43,090	架設工及び撤去工数量 43.1 t
高欄工	単管パイプ型	導枠部除く	LIBRA専用品	m	72.0	9.2	662	供用1日当り賃料
	高欄工合計				72.0		662	架設工及び撤去工数量 72.0 m
導杭工	支持杭	φ 457.2t12	LIBRA専用品	m	216.0	132.0	28,512	電縫管仕様
	裏あてリング	φ 457.2用	LIBRA専用品	ヶ	12.0	1.0	12	溶接箇所数と同等
	主部材合計(全数)						28,524	
	支持杭	φ 457.2t12	LIBRA専用品	m	198.0	132.0	26,136	(全数)-(スクラップ損耗部)-(埋設分)
	主部材質料部計						26,136	供用1日当り賃料
	支持杭	φ 457.2t12	LIBRA専用品	m	18.0	132.0	2,376	(杭本数×杭頭処理0.5m) + (溶接箇所×1.0m)
	裏あてリング	φ 457.2用	LIBRA専用品	ヶ	12.0	1.0	12	
	主部材スクラップ損耗部計						2,388	スクラップ損耗費(不足弁償金－スクラップ控除)
	ケーシングトップ	φ 457.2用	LIBRA専用品	ヶ	12.0	25.0	300	引抜杭本数と同等
	副部材合計						300	1現場当り賃料
橋脚工合計							28,824	
導枠受工								
	ブレースバンド	φ 457.2用	LIBRA専用品	組	12.0	84.0	1,008	4枚/組
	主部材合計						1,008	供用1日当り賃料
	水平材(4m支間)	H150×150×7/10-3440	LIBRA専用品	本	7.0	115.0	805	
	副部材合計						805	スクラップ損耗費(不足弁償金－スクラップ控除)
下部工合計							1,813	架設工及び撤去工数量 1.8 t

鋼材

行き

66,889

kg

※L型導枠受けは、含まない

帰り

74,389

kg

※埋設分は含まない。

導材工(導枠工除く) 2次打設 導杭数量表

杭列 No	位置	杭 No.	計画高 (フレーム高)	地盤高	突出長 杭天端～GL (m)	打設長 (m)		必要長 (m) トップ除く	鋼管長 (m)	鋼管杭 賃料長	鋼管杭 スクラップ 損耗長	現場溶接継 箇所数 (ヶ所)	引抜時 ガス切断 箇所数 (ヶ所)	抑止材長
						計	一般土砂							
1	L	1	4.700	0.765	3.855	13.705	13.705	17.500	18.0	16.5	1.5	1.0	1.0	
1	R	2	4.700	0.765	3.855	13.705	13.705	17.500	18.0	16.5	1.5	1.0	1.0	
2	L	3	4.700	0.765	3.855	13.705	13.705	17.500	18.0	16.5	1.5	1.0	1.0	
2	R	4	4.700	0.765	3.855	13.705	13.705	17.500	18.0	16.5	1.5	1.0	1.0	
3	L	5	4.700	0.765	3.855	13.705	13.705	17.500	18.0	16.5	1.5	1.0	1.0	
3	R	6	4.700	0.765	3.855	13.705	13.705	17.500	18.0	16.5	1.5	1.0	1.0	
4	L	7	4.700	0.765	3.855	13.705	13.705	17.500	18.0	16.5	1.5	1.0	1.0	
4	R	8	4.700	0.765	3.855	13.705	13.705	17.500	18.0	16.5	1.5	1.0	1.0	
5	L	9	4.700	0.765	3.855	13.705	13.705	17.500	18.0	16.5	1.5	1.0	1.0	
5	R	10	4.700	0.765	3.855	13.705	13.705	17.500	18.0	16.5	1.5	1.0	1.0	
6	L	11	4.700	0.765	3.855	13.705	13.705	17.500	18.0	16.5	1.5	1.0	1.0	
6	R	12	4.700	0.765	3.855	13.705	13.705	17.500	18.0	16.5	1.5	1.0	1.0	
合 計		12			46.260	164.460	164.460	210.000	216.0	198.0	18.0	12.0	12.0	
平 均						13.71	13.71		18.00			1.00	1.00	