
（１／１）
Ｎｏ 質問内容 回答

1

見積参考資料　内1号に記載の「LED照明器具
FHF16型×1 灯相当　2300㏐程度　特殊直付
形　SUS製　防湿防水」の公共品番をご教示願
えますでしょうか。

公共品番（公共施設型番）が無い照明器具になりま
すので、特記仕様書を満たしたものを選定してくだ
さい。

2

見積参考資料　内1.3号に記載の「雑材料全体
の％」内3号に記
載の「雑材料特定項目の％」のパーセンテージをご
教示願えま
すでしょうか。

［下水道用設計標準歩掛表（令和７年度） ―第２
巻　ポンプ場・処理場―　ポンプ場・処理場施設
（電気設備）編］より、
【雑材料全体の%】は［Ⅱ 下水道事業における電
気設備請負工事工事費積算基準の運用］に記載の
［補助材料費率 4％］を、
【雑材料特定項目の％】は［Ⅲ 設計標準歩掛表］
に記載の［付属材料費率（ケ ーブル，電線類付属
材料） 1.5%］としています。

3

監査廊照明器具取付方法について
照明器具は「特殊直付形」となっております
が、照明器具を監査廊壁面等へ取り付ける際の
取付金具等は必要ないのでしょうか。
取付金具等が必要な場合は、使用する金具の仕
様及び取付方法についてご指示・ご教示くださ
いますようお願いいたします。

監査廊壁面に照明器具を取り付ける際は特殊直
付用の取付金具が必要です。取付金具は照明器
具付属品とし、取付方法は製造者指定の方法と
してください。

4

監査廊照明器具の製作納期について
監査廊照明器具について、特殊仕様となってい
るため、材料承認後、製作及び納入までに約3
か月程度を要する見込みです。
そのため、材料承認の時期によっては、照明器
具の納入が工期末までに間に合わず、工事完了
に影響する可能性があります。
つきましては、上記の理由により照明器具の納
入が遅延し、工期内の完成が困難となった場
合、工期の延伸について協議することは可能で
しょうか。

協議は可能です。
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工 事 名:Ｒ８徳土　正木ダム　上勝・正木　監査廊照明設備改良工事
路線名等:正木ダム
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