徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８吉土　国道３１８号（阿波中央橋）　吉・鴨島～阿波・吉野 橋梁概略検討業務	業　種 項　目	土木設計業務 橋梁設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁設計		式	1		5,057,180		
橋梁対策方針検討		式	1		5,057,180		
橋梁対策方針検討		式	1		5,057,180		
業務計画		橋	1	942,800	942,800		単　1号
資料収集整理・現地踏査		橋	1	174,000	174,000		単　2号
床版補修対策検討		橋	1	1,720,130	1,720,130		単　3号
橋梁架替検討		橋	1	1,404,750	1,404,750		単　4号
維持管理対策方針の検討		橋	1	815,500	815,500		単　5号
道路設計		式	1		709,580		
道路設計		式	1		709,580		
道路概略設計		式	1		709,580		
道路概略設計(B)	縮尺1/2,500	(km)式	(1　)1		709,580		内　1号
共通		式	1		365,600		

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８吉土　国道３１８号（阿波中央橋）　吉・鴨島～阿波・吉野 橋梁概略検討業務	業　種 項　目	土木設計業務 共通

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通(設計業務)		式	1		365,600		
打合せ等		式	1		365,600		
打合せ		業務	1		365,600		内　2号
直接経費		式	1		386,546		
直接経費		式	1		386,546		
旅費交通費		式	1		38,546		
旅費(率計上･宿泊無)	対象額:6,118,450 土木設計業務	式	1		38,546		
電子成果品作成費		式	1		348,000		
電子成果品作成費(設計)	対象額:6,118,450 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		348,000		
直接原価（その他原価除く）		式	1		6,518,906		
その他原価		式	1		3,294,785		内　3号
一般管理費等		式	1		5,284,309		内　4号
設計業務価格		式	1		15,098,000		

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８吉土　国道３１８号（阿波中央橋）　吉・鴨島～阿波・吉野 橋梁概略検討業務	業　　種 項　　目	土木設計業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		1,509,800		
設計業務委託料		式	1		16,607,800		

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	道路概略設計(B)	縮尺1/2,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 道路概略設計(B)		(km)式	(1　)1		98,965	
現地踏査 道路概略設計(B)		(km)式	(1　)1		39,805	
路線選定及び主要構造物計画 道路概略設計(B)		(km)式	(1　)1		123,710	
設計図及び協議資料作成 道路概略設計(B)		(km)式	(1　)1		170,467	
概算工事費 道路概略設計(B)		(km)式	(1　)1		125,184	
照査 道路概略設計(B)		(km)式	(1　)1		43,095	
報告書作成 道路概略設計(B)		(km)式	(1　)1		108,354	
合計					709,580	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	打合せ		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1		365,600	
合計					365,600	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	その他原価		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		6,118,450	直接人件費:6,118,450 管区9　:　0
α／(1－α)		%	53.85			35%／(1－35%)
その他原価		式	1		3,294,785	直接人件費（設計業務）×α／(1－α)
合計					3,294,785	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	一般管理費等		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		9,813,691	業務原価:9,813,691 管区9　:　0
β／(1－β)		%	53.85			35%／(1－35%)
一般管理費等		式	1		5,284,672	業務原価×β／(1－β)
調整額					-363	
合計					5,284,309	

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	業務計画		単位	橋	単位数量	1	単価	942,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務計画		式	1		942,800	
合計					942,800	
単価					942,800	円／橋

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	資料収集整理・現地踏査		単位	橋	単位数量	1	単価	174,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料収集整理		式	1		82,600	
現地踏査		式	1		91,400	
合計					174,000	
単価					174,000	円／橋

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	床版補修対策検討		単位	橋	単位数量	1	単価	1,720,130

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
対策工法の検討		式	1		1,090,100	
対策図・概算数量の算出		式	1		234,120	
概算工事費の算出		式	1		98,450	
関係機関協議との協議資料作成		式	1		82,600	
照査		式	1		67,140	
報告書作成		式	1		147,720	
合計					1,720,130	
単価					1,720,130	円／橋

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	橋梁架替検討		単位	橋	単位数量	1	単価	1,404,750

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
概算工事費算出		式	1		398,800	
関係機関との協議資料作成		式	1		183,600	
照査		式	1		557,800	
報告書作成		式	1		264,550	
合計					1,404,750	
単価					1,404,750	円／橋

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	維持管理対策方針の検討		単位	橋	単位数量	1	単価	815,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
検討条件の整理		式	1		344,000	
対策方針検討		式	1		471,500	
合計					815,500	
単価					815,500	円／橋