徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８企工　吉野川北岸工業用水道　導水管補強設計業務	業　種 項　目	土木設計業務 工業用水設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工業用水設計		式	1		4,596,554		
工業用水設計		式	1		4,596,554		
導水管補強設計		式	1		4,596,554		
打合せ	中間打合せ回数:5回	業務	1		639,800		内　1号
関係機関打合せ協議	関係機関:徳島県,北島町,松茂町	機関	3	66,750	200,250		単　1号
関係機関との協議資料作成	関係機関:徳島県,北島町,松茂町	箇所	1	84,252	84,252		単　2号
現地踏査		業務	1		57,069		内　2号
導水管補強設計		箇所	1	2,065,900	2,065,900		単　3号
土留工詳細設計	種別:切梁式	基	1	459,112	459,112		単　4号
仮橋･仮桟橋詳細設計	種別:一般通行用仮橋	橋	1	750,220	750,220		単　5号
施工計画		箇所	1	339,951	339,951		単　6号
直接経費		式	1		333,729		
直接経費		式	1		333,729		

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８企工　吉野川北岸工業用水道　導水管補強設計業務	業　種 項　目	土木設計業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
旅費交通費		式	1		28,729		
旅費(率計上･宿泊無)	対象額:4,560,170 土木設計業務	式	1		28,729		
電子成果品作成費		式	1		305,000		
電子成果品作成費(設計)	対象額:4,560,170 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		305,000		
直接原価（その他原価除く）		式	1		4,930,283		
その他原価		式	1		2,455,651		内　3号
一般管理費等		式	1		3,977,066		内　4号
設計業務価格		式	1		11,363,000		
消費税相当額		式	1		1,136,300		
設計業務委託料		式	1		12,499,300		

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	打合せ	中間打合せ回数:5回					

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1		639,800	
合計					639,800	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	現地踏査						

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現地踏査		式	1		57,069	
合計					57,069	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	その他原価		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		4,560,170	直接人件費:4,560,170 管区9　:　0
α／(1－α)		%	53.85			35%／(1－35%)
その他原価		式	1		2,455,651	直接人件費（設計業務）×α／(1－α)
合計					2,455,651	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	一般管理費等		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		7,385,934	業務原価:7,385,934 管区9　:　0
β／(1－β)		%	53.85			35%／(1－35%)
一般管理費等		式	1		3,977,325	業務原価×β／(1－β)
調整額					-259	
合計					3,977,066	

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	関係機関打合せ協議	関係機関:徳島県,北島町,松茂町	単位	機関	単位数量	1	単価	66,750

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
関係機関打合せ協議		機関･回	1	66,750	66,750	
合計					66,750	
単価					66,750	円／機関

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	関係機関との協議資料作成	関係機関:徳島県,北島町,松茂町	単位	箇所	単位数量	1	単価	84,252

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
関係機関との協議資料作成		(箇所)式	(1　　)1		84,252	
合計					84,252	
単価					84,252	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	導水管補強設計		単位	箇所	単位数量	1	単価	2,065,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
導水管補強設計		箇所	1	2,065,900	2,065,900	
合計					2,065,900	
単価					2,065,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	土留工詳細設計	種別:切梁式	単位	基	単位数量	1	単価	459,112

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留工詳細設計		基	1	459,112	459,112	
合計					459,112	
単価					459,112	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	仮橋･仮桟橋詳細設計	種別:一般通行用仮橋	単位	橋	単位数量	1	単価	750,220

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮橋･仮桟橋詳細設計		橋	1	750,220	750,220	
合計					750,220	
単価					750,220	円／橋

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	施工計画		単位	箇所	単位数量	1	単価	339,951

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
施工計画		業務	1		339,951	
合計					339,951	
単価					339,951	円／箇所