
◇経費情報◇

単価地区 那賀２
◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りの
ための一資料であり，請負契約を拘束するものではない。

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するものは，新元号
（令和）の当該月に読み替えるものとする。

施行地域区分 山間僻地及び離島

前金支出割合 35%を超え　40%以下の場合

契約保証 金銭的保証を必要とする場合

見積参考資料

Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事工事名

工種区分 治山・地すべり防止工事 注意



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 南部総合県民局農林水産部（美波）　林務・森林整備担当（美波）

 緊急予防治山事業

 名古ノ瀬地区

 Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事

 那賀郡那賀町名古ノ瀬

 

 当初積算

 徳島県

 那賀２

 平成３１年８月

 平成３１年７月―Ａ

項  目  名 内     容

積算書鏡
緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事工事名

(   1/   2)



事業名

本工事費計

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事工事名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

通勤補正区分

施工地域区分

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

 

 【森林土木工事】

 治山・地すべり工事

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 補正なし 

 補正なし 

 補正なし 

 0.00％ 

項  目  名 内     容

工事別鏡
緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事工事名

(   1/   2)



事業名

  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費(諸経費対象)

  6 ・・間接工事費

  7 ・・・共通仮設費

  8 ・・・・共通仮設費（率計上）

  9 ・・・・運搬費

 10 ・・・現場管理費

 11 ・一般管理費等

項  目  名 金  額

工事別鏡
緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事工事名

(   2/   2)

備  考

1.000 

1.000 

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費(諸経費対象)内訳

直接工事費(諸経費対象)

・山腹工
  
・・落石防護工
    
・・・ 落石防止壁工
       
・・仮設工
    
・・・ 仮設工
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費(諸経費対象)内訳表
緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事工事名

(   1/   1)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・運搬費
  
・・運搬費
    
・・・ 運搬費
       

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事工事名

(   1/   1)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費(諸経費対象)

・山腹工
  
・・落石防護工
    
・・・ 落石防止壁工
       
　　　　落石防止壁
        山腹λ40-3型　亜鉛メッキ仕上げ
　　　　間伐材架台
        山腹λ型用　亜鉛メッキ仕上げ
　　　　鋼製落石防止柵・壁組立て
        
　　　　落石防止緩衝材
        県産スギ　丸棒加工材φ100mm　L=2.5m
　　　　落石防止緩衝材設置工（伏込）
        L=2.5m
　　　　SP コンクリート 森林
        無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-
　　　　SP 型枠 森林
        一般型枠,鉄筋･無筋構造物
　　　　SP 目地板 森林
        瀝青繊維質目地板 t=10mm
　　　　SP 掘削 森林
        土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-
　　　　SP 転石破砕 森林
        有り
　　　　土砂掘削面整形
        粘性土・礫質土
　　　　SP 埋戻し 森林
        上記以外(小規模),土砂,-
　　　　ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製）
        A型(横40cm×縦30cm×1cm)　堤名板用
　　　　標識板（標示板1枚　支柱1本）
        400×500×2.0mm　支柱φ50.8×1800mm

1 式当たり

単Ａ

単Ａ

単Ａ
Ｔ単   2号
単Ａ
Ｔ単   3号
単Ａ
Ｔ単   5号
単Ａ
Ｓ単  20号
単Ａ
Ｓ単  21号
単Ａ
Ｓ単  19号
単Ａ
Ｓ単  16号
単Ａ
Ｓ単  17号
単Ａ
Ｓ単  15号
単Ａ
Ｓ単  18号
単Ａ

単Ａ

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事工事名

(   1/   3)

備  考

式

式

式

ｍ

ｍ

ton

本

本

m3

㎡

㎡

m3

m3

㎡

m3

枚

組

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

36.000 

36.000 

17.200 

2,520.000 

2,520.000 

244.200 

198.200 

19.800 

271.000 

4.800 

240.500 

16.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



事業名

・・仮設工
    
・・・ 仮設工
       
　　　　ケーブルクレーン架設・撤去
        架設・撤去,135日,試運転あり,元柱を使用しない
　　　　ウインチベース架設・撤去
        架設・撤去,３ヵ月～６ヵ月
　　　　アンカー架設・撤去
        機械施工,1ｔ以上2ｔ未満,丸太埋込み
　　　　元支柱施設賃料
        

1 式当たり

単Ａ
Ｔ単   4号
単Ａ
Ｓ単   9号
単Ａ
Ｓ単  10号
単Ａ
Ｓ単  22号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事工事名

(   2/   3)

備  考

式

式

基

基

基

箇所

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

1.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      



事業名

運搬費

・運搬費
  
・・運搬費
    
・・・ 運搬費
       
　　　　土工機械解体・組立
        0.10m3バックホウ

1 式当たり

単Ａ
Ｔ単   1号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事工事名

(   3/   3)

備  考

式

式

式

台

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

      



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
吊上能力4.9t吊
1)機械器具賃料コード
2)機械器具規格
3)単価の入力

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

ウインチ
ウインチ
1ｔ以上2ｔ未満
1)機械器具賃料コード
2)機械器具規格
3)単価の入力

ウインチ

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事工事名

(   1/  13)

備  考

日

日

日

日

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

吊上能力4.9t吊

1ｔ以上2ｔ未満

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:補正なし

超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

ワイヤーロープ 主索
ワイヤーロープ 主索
6×7  径24mm
1)機械器具賃料コード
2)機械器具規格
3)単価の入力

ワイヤーロープ 主索

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

ワイヤーロープ 巻上・曳索
ワイヤーロープ 巻上・曳索
6×19 径12mm
1)機械器具賃料コード
2)機械器具規格
3)単価の入力

ワイヤーロープ 巻上・曳索

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
1.000 各単位

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事工事名

(   2/  13)

備  考

100ｍ日

100ｍ日

100ｍ日

100ｍ日

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

1.000 各単位

6×7  径24mm

6×19 径12mm

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:補正なし

超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

山林砂防工
山林砂防工

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
山林砂防工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
土木一般世話役

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

とび工

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事工事名

(   3/  13)

備  考

人

人

人

人

人

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 人

1.000 人

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:補正なし

超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

とび工

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
とび工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

特殊作業員
特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

ウインチベース架設・撤去
ウインチベース架設・撤去
架設・撤去,３ヵ月～６ヵ月
1)作業区分
2)使用期間区分

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事工事名

(   4/  13)

備  考

人

人

人

基

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人

1.000 基

架設・撤去
３ヵ月～６ヵ月

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:補正なし

超勤時間:0.0
週休:補正なし

超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

3)山林砂防工(普通作業員)
4)材料(丸太)コード(単位：m3)
土木一般世話役

普通作業員

材料費
丸太1.9m3
諸雑費

素材　杉丸太（１，２等込）
長3.6～4.0m　末口14～22㎝

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

アンカー架設・撤去
アンカー架設・撤去
機械施工,1ｔ以上2ｔ未満,丸太埋込み
1)施工区分
2)規格区分
3)アンカー種別区分
4)山林砂防工(普通作業員)
5)材料（丸太）コード(単位：m3)

土木一般世話役

山林砂防工

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

算出数量
1.000 基

  
当たり算出

<損料>

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事工事名

(   5/  13)

備  考

人

人

基

m3

基

人

人

時間

単位 単  価

0.400 

0.050 

1.900 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

普通作業員

機械施工
1ｔ以上2ｔ未満
丸太埋込み
山林砂防工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
素材　杉丸太（１，２等込）
長3.6～4.0m　末口24～28㎝
諸雑費

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

ケーブルクレーン資材運搬
ケーブルクレーン資材運搬
1ｔ以上2ｔ未満,重量の大きい資材,,鋼材,67ｍ,2段クレーンなし
1)規格区分
2)運搬種別区分
3)運搬物区分
4)資材名称
5)1回当り運搬量
6)運搬距離
7)1日当り運搬回数(入力する場合)
8)クレーン区分
9)加算人数(作業員）
10)山林砂防工(普通作業員)
特殊作業員

山林砂防工

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

算出数量
1.000 基

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事工事名

(   6/  13)

備  考

人

Ｌ

m3

基

ton

人

人

Ｌ

単位 単  価

38.000 

0.250 

0.050 

35.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

1ｔ以上2ｔ未満
重量の大きい資材
鋼材

0.600
67.000ｍ

2段クレーンなし

山林砂防工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

1日当たり運搬回数
計算値
単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

ケーブルクレーン資材運搬
ケーブルクレーン資材運搬
1ｔ以上2ｔ未満,重量の大きい資材,,丸太,67ｍ,2段クレーンなし
1)規格区分
2)運搬種別区分
3)運搬物区分
4)資材名称
5)1回当り運搬量
6)運搬距離
7)1日当り運搬回数(入力する場合)
8)クレーン区分
9)加算人数(作業員）
10)山林砂防工(普通作業員)
特殊作業員

山林砂防工

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

算出数量
32.400 [各単位]

  
当たり算出

算出数量
16.200 [各単位]

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事工事名

(   7/  13)

備  考

[各単位]

m3

人

人

Ｌ

[各単位]

単位 単  価

35.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

1ｔ以上2ｔ未満
重量の大きい資材
丸太

0.300
67.000ｍ

2段クレーンなし

山林砂防工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

1日当たり運搬回数
計算値
単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

ケーブルクレーン運転
ケーブルクレーン運転
2ｔ以上3ｔ未満,土工機械の分解・組立,2段クレーンなし
1)規格区分
2)運搬種別区分
3)クレーン区分
4)加算人数(作業員）
5)山林砂防工(普通作業員)

特殊作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

鋼製落石防止柵・壁組立て
鋼製落石防止柵・壁組立て
機械施工
1)施工区分
2)山林砂防工(普通作業員)

  
当たり算出

算出数量
1.000 日

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事工事名

(   8/  13)

備  考

日

人

Ｌ

日

ton

単位 単  価

44.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

1.000 ton

2ｔ以上3ｔ未満
土工機械の分解・組立
2段クレーンなし

山林砂防工

機械施工
山林砂防工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:補正なし

超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

土木一般世話役

山林砂防工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

土砂掘削面整形
土砂掘削面整形
粘性土・礫質土
1)土質区分
2)山林砂防工（普通作業員)
土木一般世話役

山林砂防工

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

SP 掘削 森林
SP 掘削 森林
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-
1)土質
2)施工方法

算出数量
1.000 ton

  
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事工事名

(   9/  13)

備  考

人

人

ton

㎡

人

人

㎡

m3

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

1.000 m3

粘性土・礫質土
山林砂防工

土砂
上記以外(小規模)

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:補正なし

超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

3)岩質
4)押土の有無
5)障害の有無
6)施工数量
7)火薬使用
8)破砕片除去の有無
9)集積押土の有無
10)普通作業員(山林砂防工)
11)90分を超える通勤時間
12)労務割増係数(時間的制約補正)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

SP 転石破砕 森林
SP 転石破砕 森林
有り
1)火薬使用の有無
2)普通作業員(山林砂防工)
3)90分を超える通勤時間
4)労務割増係数(時間的制約補正)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

SP 埋戻し 森林
SP 埋戻し 森林
上記以外(小規模),土砂,-
1)施工方法
2)土質

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事工事名

(  10/  13)

備  考

m3

m3

m3

m3

単位 単  価数  量

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

-
-
-
標準以外
-
-
-
山林砂防工
0分

有り
山林砂防工
0分

上記以外(小規模)
土砂

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:補正なし

超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

3)締固めの有無
5)普通作業員(山林砂防工)
6)90分を超える通勤時間
7)労務割増係数(時間的制約補正)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

SP 目地板 森林
SP 目地板 森林
瀝青繊維質目地板 t=10mm
1)施工区分
2)目地板の種類区分
3)普通作業員(山林砂防工)
4)90分を超える通勤時間
5)労務割増係数(時間的制約補正)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

SP コンクリート 森林
SP コンクリート 森林
無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-
1)構造物種別
2)打設工法
3)設計日打設量
4)養生工の種類
5)圧送管の延長距離
6)現場内小運搬の有無

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事工事名

(  11/  13)

備  考

m3

㎡

㎡

m3

単位 単  価数  量

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

-
山林砂防工
0分

-
瀝青繊維質目地板 t=10mm
山林砂防工
0分

無筋･鉄筋構造物
人力打設
-
一般養生
-
無し

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:補正なし

超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

7)打設高さ、水平打設距離
8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
10)普通作業員(山林砂防工)
11)90分を超える通勤時間
12)労務割増係数(時間的制約補正)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

SP 型枠 森林
SP 型枠 森林
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
1)型枠の種類
2)構造物の種類
3)普通作業員(山林砂防工)
4)90分を超える通勤時間
5)労務割増係数(時間的制約補正)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

元支柱施設賃料
元支柱施設賃料

1)設計期間（月）

土木一般世話役

  
当たり算出

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事工事名

(  12/  13)

備  考

m3

㎡

㎡

箇所

人

単位 単  価数  量

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 箇所

-
18-8-40(高炉)
山林砂防工
0分

一般型枠
鉄筋･無筋構造物
山林砂防工
0分

5.000

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:補正なし

超勤時間:0.0
週休:補正なし



事業名

とび工

普通作業員

諸雑費

土木一般世話役

とび工

普通作業員

タワー <賃料>

算出数量
1.000 箇所

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事工事名

(  13/  13)

備  考

人

人

人

人

人

月

箇所

単位 単  価

0.130 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

土工機械解体・組立

0.10m3バックホウ
特殊作業員

特殊作業員

ケーブルクレーン運転
2ｔ以上3ｔ未満,土工機械の分解・組立,2段クレーンなし
雑品
集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2])

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

鋼製落石防止柵・壁組立て

鋼製落石防止柵・壁組立て
機械施工
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]
吊上能力4.9t吊
ケーブルクレーン資材運搬
1ｔ以上2ｔ未満,重量の大きい資材,,鋼材,67ｍ,2段クレーンなし

  
当たり算出

             [1]
Ｓ単   8号
             [2]
Ｓ単   8号
             [3]
Ｓ単  13号

算出数量
1.000 台

  
当たり算出

Ｓ単  14号

Ｓ単   1号

Ｓ単  11号
算出数量
1.000 ton

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事工事名

(   1/   3)

備  考

台

人

人

日

台

ton

ton

日

ton

ton

単位 単  価

1.200 

0.020 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 台

1.000 ton



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

落石防止緩衝材

県産スギ　丸棒加工材φ100mm　L=2.5m
落石防止緩衝材
県産スギ　丸棒加工材φ100mm　L=2.5m
ケーブルクレーン資材運搬
1ｔ以上2ｔ未満,重量の大きい資材,,丸太,67ｍ,2段クレーンなし

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

ケーブルクレーン架設・撤去

架設・撤去,135日,試運転あり,元柱を使用しない
土木一般世話役

とび工

山林砂防工

特殊作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ウインチ
1ｔ以上2ｔ未満

  
当たり算出

Ｓ単  12号
算出数量
1.000 本

  
当たり算出

             [1]
Ｓ単   6号
             [2]
Ｓ単   7号
             [3]
Ｓ単   5号
             [4]
Ｓ単   8号
             [5]

             [6]
Ｓ単   2号

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事工事名

(   2/   3)

備  考

本

本

m3

本

基

人

人

人

人

Ｌ

日

単位 単  価

1.000 

0.020 

154.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 本

1.000 基



事業名

ワイヤーロープ 主索
6×7  径24mm
ワイヤーロープ 巻上・曳索
6×19 径12mm
ワイヤーロープ 巻上・曳索
6×19 径12mm
雑品
集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3]+[4])

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊

落石防止緩衝材設置工（伏込）

L=2.5m
山林砂防工

             [7]
Ｓ単   3号
             [8]
Ｓ単   4号
             [9]
Ｓ単   4号

算出数量
1.000 基

  
当たり算出

Ｓ単   5号
算出数量
1.000 本

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
緊急予防治山事業　名古ノ瀬地区
Ｒ１那林　緊急予防　那賀町名古ノ瀬　山腹工事工事名

(   3/   3)

備  考

100ｍ日

100ｍ日

100ｍ日

基

本

人

本

単位 単  価

0.005 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 本


