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建物名称

I．工事概要

1．工事名称

2．工事場所

3．建物概要

4．工事種目
種　　目 工　事　概　要

構造・規模

延床面積

消防法施行令別表第1の区分

5．その他 本工事は，資材価格高騰に対する特例措置について（令和4.12.9建設第686号）に基づく

特例措置の対象工事である。

1．適用基準 図面及び特記仕様に記載されていない事項は，すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に

よる。

II. 営繕工事共通仕様書

　・　公共建築工事標準仕様書（建築工事編）　　　　　　令和4年版（以下「標仕」という。）

　・　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）　　　　令和4年版

　・　公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）　　　　令和4年版

　・　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）　　令和4年版

　・　公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）　　令和4年版

　・　木造建築工事標準仕様書　　　　　　　　　　　　　令和4年版

　・　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）　　　　令和4年版

　・　公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）　　　　令和4年版

　・　敷地調査共通仕様書　　　　　　　　　　　　　　　令和4年版

また，次の図書（国土交通大臣官房官庁営繕部監修）を参考とする。

　①　建築工事監理指針（令和4年版）（以下「監理指針」という。）

　③　電気設備工事監理指針（令和4年版）

　②　建築改修工事監理指針（令和4年版）

　④　機械設備工事監理指針（令和4年版）

　・　公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）　　　　令和4年版（以下「改標仕」という。）

　・　建築工事標準詳細図　　　　　　　　　　　　　　　令和4年版（以下「標準図」という。）

2．優先順位

       　する。

　　（d）訂正時は，適宜とする。

　　 なお，変更登録は工期，技術者に変更が生じた場合に行うものとし，請負代金額のみの変

     更の場合は，原則として登録を必要としない。

4. 工程表

（1）受注者は，請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に，

     工事実績情報サービス（コリンズ）に基づき，工事実績情報として「登録のための確認の

     お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上，次の期限までに登録機関に登

     録しなければならない。

3. 工事実績データの登録

設計図書の優先順位は，次の順とする。

に提出すること。

受注者は，設計図書に定めのある場合，又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除

き，工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。

なお，工事開始日とは，契約書に明示した着工の日（特記仕様書において着工の日を別に定め

た場合にあっては，その日）をいう。

（2）受注者は，実績登録完了後，登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には，

     速やかに監督員に提示しなければならない。

　①　質問回答書（②から⑤に対するもの）　

　②　補足説明書

　③　特記仕様書（営繕工事共通仕様書を含む）

　④　図面

　⑤　公共建築工事標準仕様書等

5. 工事の着手

◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書6. 施工計画書等

  並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し，監督員の承諾を受けること。

◎上記の施工計画書には，「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。

◎施工図，現寸図，見本等を，工事の施工に先立ち作成し，監督員の承諾を受けること。

  督員の承諾を受けること。

　・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は，その電気工作物の工事に必要な電気主任

　　技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。

　・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は，第1種又は第2種電気工事士の資格を有す

　　る者とする。

10. 施工中の安全確保

  もに, 施設の運営に支障がないよう，受注者の負担でその都度補修又は補償すること。

  な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと

◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう

  物の種類，位置（平面・深さ），規格，構造等を確認しなければならない。

◎地下埋設物への影響が予想される場所では，施工に先立ち，原則として試掘を行い，当該埋設

  確認を受けてから工事着手すること。

　仮設材設置を含む）着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し，監督員の

◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事（仮囲い等

　法令に従い適切に処理すること。

◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め，監督員に報告すること。

１５項

　ならない。

　いて，写真等の資料を整備及び保管し，監督員の請求があったときは，直ちに提示しなければ

　該作業を指揮する者を定め，指揮者の合図により行わなければならない。また，作業状況につ

◎受注者は，機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は，当

　含む。）を行うときは，当該作業を指揮する者を定め，監督員に報告しなければならない。

　けの作業を含む。）又は貨物自動車から卸す作業（ロープ解きの作業及びシート外しの作業を

◎受注者は，重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業（ロープ掛けの作業及びシート掛

◎受注者は，輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため，重機回送時の高さ，移

　動式クレーンのブームの格納，ダンプトラックの架台の下ろし等について，走行前に複数の作

　業員により確認しなければならない。
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◎受注者は，工事期間中安全巡視を行い，工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い，安

　併せて確認すること。また，監督員から「資機材保管計画書」（自由様式）の提出を求められ

　た場合には，速やかに提出すること。

　止チェックシート」を活用して点検を行い，その記録を保管すること。

◎仮囲いを設置する場合は，設置後に「営繕課発注現場安全再確認シート」を活用して点検を行

　い，その記録を保管すること。

◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階（天井）のスラブはつり工事は，原則禁止と

　する。やむを得ず行う場合は，飛来落下の危険を生じるおそれがあるため，適切な防護措置を

　講じ安全確保を図り，施工手順について監督員の承諾を得たうえで，指定された時間に行うこ

　と。

◎受注者は，足場を設置する場合は組立，解体時において，作業前に施工手順を確認し，倒壊や

  資材落下に対する措置を講じなければならない。特に，飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ

　シート等の資機材については，足場の上に仮置きせず，設置又は荷下ろしするまでは，番線等

　により固定を行うこと。また，強風，大雨，大雪等の悪天候のため，作業の実施について危険

  が予想されるときは，作業を中止すること。

◎既設配管等を破損させた場合の停電，断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について

　関係者と協議すること。

◎事故により，停電，断水等が発生することを考慮し，施設休業日に作業するなど，作業日を

　施設管理者と協議すること。

◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は，給水バルブの止水状況を確認する

　とともに，事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協

　議すること。

11. 交通安全管理 ◎輸送災害の防止

  受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打

  合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交

  通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て,

  災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え

  るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員

◎過積載による違法運行の防止

  に報告しなければならない。

  受注者は，過積載による違法運行の防止に関し，特に次の事項について留意し，下請負業者

　を指導すること。

　・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと

　・さし枠装備車，不表示車は使用しないこと

　・過積載車両，さし枠装備車，不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと

  ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては，下請事業者及び骨材納入業者の利益を不

　　当に害さないこと

  ・過積載による違法通行により，逮捕または起訴された建設業者は，指名停止措置を講ずる

　　場合がある

12. 発生材の処理等

(1)工事による発生材のうち，文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については，

　 報告及び引き渡しを要する。

(2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利

   用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要

   綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は，工事で発生する産業廃棄物を保管す

   条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては，監督員に報告し指示を仰ぐ

   る場合，または自ら運搬する場合等においては，廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12

   こと。

(3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については，各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃

   棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。

(4)建設発生土の処理については，各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」

   による。

(5)解体前に，照明器具，変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し，有れば，監督員

   の指示に従うこと。

(6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は，フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関

   する法律をはじめとする関係法令に基づき，作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該

   当する機器については，家電リサイクル法により処理すること。

(7)受注者は， 建設副産物が搬出される工事にあたっては，建設発生土は建設発生土搬出調書

   （様式3），産業廃棄物は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により，適正に処理されてい

　 るか確認するとともに，監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお，

　 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。

◎アスベスト

  (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され

     ていないか調査し，あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は，

     受注者がその結果を書類等により確認すること。なお，工事内容に変更がある場合におい

     ても同様とする。

     既存の分析調査結果の貸与（　・ あり　・ なし　）。

     行うこと。

  (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）1.5.1及び大気汚染防止法により

　　 ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより，労働基準監督署及び自治体に報告す

       ること。監督員へも結果を提出するとともに，その写しを工事の現場に備え置くこと。

　　 ・調査結果は3年間保存すること。

　　 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。

　　 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は，JIS A 1481-1によること。

◎受注者は，本工事の一部を下請に付する場合は，工事の施工に十分な能力と経験を有した者を7. 下請負人の選定

　選定すると共に，徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め

  なければならない。なお, 請負対象額（設計金額）が１億円以上の工事については，徳島県内

  に主たる営業所を有するもの以外と下請契約する場合に, 県内業者を選定しない理由を記した

  理由書を事前に監督員に提出しなければならない。

◎受注者は，本工事の全部若しくは一部について，指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締

  結してはならない。（なお，有資格業者とは，建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指

  名競争入札参加資格審査要綱（昭和58年1月18日徳島県告示第50号）第5条の規定により参加資

  格の認定を受けた者をいう。）

8. 施工体制台帳及び

　 施工体系図

(1)施工体制台帳の作成

   受注者は，下請契約（以下の(3)及び(4)の場合を含む。）を締結した場合は，施工体制台帳及

　 び再下請負通知書（以下「施工体制台帳」という。）を自らの責任において作成・保存すると

   ともに，施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。

(2)施工体系図の作成及び掲示

   受注者は，下請契約（以下の(3)及び(4)の場合を含む。）を締結した場合は，各下請負者の施

   工の分担関係を表示した施工体系図を作成し，公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す

   る法律に従って，工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

(3)警備業者の記載

   受注者は，交通誘導警備員を配置するときは，警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図

   を作成・保存しなければならない。

(4)運搬業者の記載

   受注者は，土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは，運搬業者を含めて施工体制台帳及

   び施工体系図を作成・保存しなければならない。

(5)施工体制台帳及び施工体系図の提出

   受注者は，施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを，下請契約を締結したときは下請契約

   日から，内容に変更が生じたときは変更が生じた日から，いずれも土曜日，日曜日，祝日等を

　 ただし，提出日について，監督員が承諾したときはこの限りではない。

(6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示

   受注者は，再下請負通知書を提出する旨の書面を，工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな

   ければならない。

9. 電気保安技術者等 ◎電気保安技術者は次の者とし，必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により，監

◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周

  知徹底すること。

◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること。名

　札には現場代理人，監理技術者，主任技術者の別，氏名，会社名，工事名を記載し，顔写真を

　添付すること。

◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。

◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規

　制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱（令和元年9月2日付け国土交通省告示

　第496号）, 建設副産物適正処理推進要綱（平成5年1月12日 建設省建経発第3号）その他関係

　全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から，資機材の保管状況等についても

◎休日，夜間に作業を行う時は，事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。

　原則使用しなければならない。なお，使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。

　（ブームの格納忘れを防止（警報）する装置，ブームの高さを制限する装置等）付きの車両を

◎受注者は，トラック（クレーン装置付）を使用する場合は，上空施設への接触事故防止装置

◎受注者は，高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は，墜落防止に留意し，作業日毎に「墜落防

◎発生材の処理等は，次により適正に行う。

　・　建築物解体工事共通仕様書（令和4年版）・同解説　 令和5年版

  　（a）受注時は，契約後，土曜日，日曜日，祝日等を除き14日以内とする。

　　（b）登録内容の変更時は，変更があった日から土曜日，日曜日，祝日等を除き14日以内と

　　（c）しゅん工時は，工事しゅん工承認後，土曜日，日曜日，祝日等を除き14日以内とする。

受注者は，契約書に基づく工程表を契約締結後14日（土曜日，日曜日，祝日等を除く。）以内

　　 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲

　　 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。

　　 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に

　　 ・事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。

  (3)表示、掲示は次のとおり行うこと。

       示する。

       掲示する。

◎作業にあたって労働災害，公衆災害の事故リスクと対応方法について監督員と協議すること。

   除き14日以内に監督員に提出し，確認を受けなければならない。
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　   なお，変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は，変更時の提示を省略できる。
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16. 建設機械等

  規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。

  された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する。ただし，騒音

  ない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお, 同規程に基づき指定

  機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただし, 同規程に記載されてい
  人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設

  省告示 平成13年4月9日改正）」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。現場代理

  本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（国土交通

◎低騒音・低振動型建設機械

  において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。

  設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場

  とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする。なお, 排出ガス対策型建

  審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等

  間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術

  公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民

  とする。ただし, 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度

  第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械

  本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3.10.8 建設省経機発

◎排出ガス対策型建設機械

  25年法律第226号）に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。

  また，受注者は，県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。

　受注者は，ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は，地方税法（昭和

◎不正軽油の使用禁止

◎受注者は，当初請負対象金額（設計金額）が税込7千万円未満の場合において，遠隔臨場の実17. 遠隔臨場の試行

18. 工事看板等

19. 仮設トイレ

  施を希望する場合は，「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施する

  ことができる。

◎受注者は，当初請負対象金額（設計金額）が税込7千万円以上の場合において，「営繕工事の

◎受注者は，本工事において使用する工事看板・バリケード等については，県産木材を用いた木

  製品を優先して使用するよう努めなければならない。県産木材を購入した場合，受注者は，工

  事完了後「任意仮設における県内産木材購入実績報告書」を監督員へ任意で提出すること。

◎受注者は，監督員から渡される「技能労働者への適切な賃金水準の確保等に関するポスター

  （A3）」を現場関係者が見やすい場所に掲げるとともに，掲示状況を工事写真として提出しな

  ければならない。ただし，次のいずれかに該当する工事は対象外とする。

　(1)区画線工事，舗装工事，標識設置工事，照明灯工事

　(2)当初請負金額が200万円未満の工事

◎受注者は仮設トイレを設置する場合，次のとおりとしなければならない。

　ただし, 特段の理由がある場合はこの限りではない。

　　原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない。また，現場従事者に女性が含まれる

    場合は，原則として「女性専用トイレ（快適トイレ）」を設置しなければならない。

　　原則として「快適トイレ」を設置しなければならない。また，現場従事者に女性が含まれる

    場合は，原則として「女性専用トイレ（快適トイレ）」を設置しなければならない。

  受注者は, 仮設トイレを設置した場合, 「仮設トイレ設置報告書」を監督員に提出しなければ

  ならない。

　なお, 洋式トイレとは, 和式トイレの便座部分を洋式化したトイレのこと。

  快適トイレとは, 洋式トイレのうち, 防臭対策・施錠の強化などが実施された, 女性が利用し

  やすい仮設トイレのこと。

◎特定自主検査

  本工事で使用する建設機械（労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機
  械）は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書（検査記録

  表）の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。

◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。

20. 設計変更箇所確認 ◎設計事務所による工事監理がある場合，受注者は，工事監理業務受注者が作成する設計変更箇

　所一覧表の内容について，監督員，工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。

　また，工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員，工事監理業務受注者ととも

  に，書面により確認すること。

21. 工事検査及び技術検査 

当初請負対象額 一般入札工事 低入札工事 

3千万円未満 － 1回

3千万円以上5千万円未満 － 2回

5千万円以上1億円未満  1回 2回

1億円以上             2回 3回

(注)低入札工事とは, 低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう。

　　一般入札工事とは，低入札工事以外の工事をいう。

◎次表により中間検査の対象工事となった場合は, 原則として次表の実施回数以上の中間検査

  を実施するものとする。ただし, 工事検査員が認める場合は，一般入札工事に限り，これに

  よらないことができる。

◎中間検査の実施時期は，当該工事の工程を考慮し施工上の重要な時点で行うものとし，契約

  締結後速やかに監督員と協議すること。

◎中間検査が部分払検査と同時期になる場合は，中間検査を省略することができる。

◎基礎杭工事を含む工事については，請負対象額にかかわらず，基礎杭工事完了後，中間検査

  を実施する。

◎外壁改修工事等において，足場が撤去されしゅん工検査時に検査員による出来形等の現場確

  認ができなくなるおそれがある場合は，当初請負対象額に関係なく，中間検査の実施につい

  て監督員と協議すること。

Ｒ６営繕　南部総合県民局那賀庁舎　那賀・吉野　空調設備改修工事徳島県県土整備部営繕課 エーシーイ

〒770-0044   徳島市庄町１丁目６番地２
Tel(088)632-1103(代) Fax(088)632-1198

工事名

図面名

図面番号

縮尺　竣工　設計

R6.6

通し番号

営繕工事共通仕様書（２）
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03

  遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施しなければならない。

　・当初請負対象金額（設計金額）3千万円未満の工事

　・当初請負対象金額（設計金額）3千万円以上の工事
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県内産資材（次のいずれかに該当するもの）

（1） 材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品

（2） 徳島県内の工場で加工，製造された製品

　注1 部材，部品が県外製品であっても，県内の工場で加工，製造した製品（二次

      製品）であれば県内産資材として取り扱う。

　注2 県内企業が県外に立地した工場（自社工場）で加工，製造した製品も県内産

      資材として取り扱う。

　注3 公共建築工事標準仕様書その他関連する示方書等の基準を満たす資材，製

      品であること。

　ルボード, 繊維板, 木質系セメント板）については, 合法性に係る確認（「産地認証」及び

◎製材等（製材, 集成材, 合板, 単板積層材）, フローリング, 再生木質ボード（パーティク

　「品質認証」を含む。）が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理

　由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承

　諾を得るものとする。

　また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の

　「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン（平成18年2月15日）」

　に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし，平成18年4月

　1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ

　いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日

　より前に契約を締結していることを記載した場合には，上記ガイドラインに定める合法な木

　材であることの証明は不要とする。

◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて，当該製品

  の仕様及び指定工法による。

◎県内産資材の原則使用

　(1) 受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材

      を使用しなければならない。ただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない。

      なお, WTO対象工事については, 県内産資材を優先して使用するよう努めるものとする。

　(2) 受注者は，木材以外の建設資材について，県内産資材であることの別を施工計画書に記

      載するものとする。また，請負代金額が500万円以上の工事について, 県内産資材以外

      の資材を使用する場合は, 県内産資材を使用できない理由を施工計画書に記載すると共

      に，確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければならない。

◎県内企業調達建材等の優先使用

  受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等（以下，「県内企業調

　達建材等」という。）を優先して使用するよう努めなければならない。また，県内企業調

　達建材等の別を工種別施工計画書に記載するものとする。 

  なお, 県内企業調達建材等以外を使用する場合は, 県内企業調達建材等を使用しない理

  由を工種別施工計画書に記載し，監督員の承諾を得なければならない。

◎県内産再生砕石の原則使用

　受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設（廃棄物の処理及び清掃に関す

  る法律（昭和45年法律第137号）第15条第1項に基づく許可を有する施設（同法第15条の2

  の6第1項に基づく変更の許可において同じ。））で製造された再生砕石を原則として使用

  しなければならない。

  受注者は，加熱アスファルト混合物を使用するときは，原則として，「徳島県土木工事用

◎アスファルト舗装の材料

  た合材を原則として使用しなければならない。

  生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され

14. 化学物質を発散する

　　建築材料等

15. 施工

◎本工事に使用する建築材料は，設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし，

　次の（1）から（5）を満たすものとする。

　(1)合板，木質系フローリング，構造用パネル，集成材，単板積層材，MDF，パーティクル

　　 ボード，その他の木質建材，ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は，ホルムアルデヒドを発散

     しないか，発散が極めて少ないものとする。

　(2)保温材，緩衝材，断熱材は，ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか，発散が極

     めて少ないものとする。

     発性の可塑剤を使用し，ホルムアルデヒド，アセトアルデヒド，トルエン，キシレン，

　(3)接着剤は，フタル酸ジ－n－ブチル及びフタル酸ジ－2－エチルヘキシルを含有しない揮

     エチルベンゼンを発散しないか，発散が極めて少ないものとする。

　(4)塗料（塗り床を含む）は，ホルムアルデヒド，トルエン，キシレン，エチルベンゼンを

     発散しないか，発散が極めて少ないものとする。

　(5)(1)，(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具，書架，実験台，その他の什器等

     は，ホルムアルデヒドを発散しないか，発散が極めて少ないものとする。

◎設計図書に疑義が生じたり，現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難

　又は不都合な場合が生じたときは，標仕記載の「疑義に対する協議等」による。

◎工事現場に監督員は常駐できないので，疑問な点，その他打合せ決定を要する事項は，監督

　員の出向いた時，又は営繕課へ問い合わせ，工事に遺漏のないようにすること。

◎品質管理は，適切な時期に品質計画に基づき，確認，試験又は検査を行うこと。結果が管理

　値を外れるなど疑義が生じた場合は，品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。また，

　その原因を検討し，再発防止のための必要な処置をとること。

◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合

  は,工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること。手直

  し工事は, 受注者の責任において実施し, それに要する費用は受注者の負担とする。

◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については，工事着手前に資格者

　名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。

◎設計図書（各施工計画書を含む）に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員

  の検査等を受け，承諾を受けて次の工程に進むこと。

◎試験等によらなければ確認できない工事（製品）については, 試験等計画書（施工計画書

  に記載）を提出し，監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること。

◎建設リサイクル法通知済証の掲示

　受注者は，建設リサイクル法に基づく対象建設工事（特定建設資材を用いた建築物等に係る

  解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって，その規模が建設リサ

  イクル法施行令で定める基準以上のもの）においては，工事現場の公衆の見やすい場所に工

  事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し，工事しゅん工検査が終了するまで

  存置しておかなければならない。

  また，「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし，「徳島

  県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】｣に基づき提出すること。なお，「建設リサイク

  ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。

◎資源の有効な利用の促進に関する法律（以下「資源有効利用促進法」という。）及び建設工

  事に係る資材の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」という」。）に基づく

  対応は，以下のとおり行うこと。

 （1)受注者は，資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に

     関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建設省令第19号）第8条で規定

     される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事（以下「一定規模以上の

     工事」という。）において，コンクリート（二次製品を含む。），土砂，砕石，加熱アス

     ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には，（一財）日本建設情報総合セン

     ターの建設副産物情報交換システム（以下「COBRIS」という。）により再生資源利用計画

     書を作成し，監督員に提出すること。

 （2)受注者は，資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る

     の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建設省令第20号）第7

     ら搬出する場合には，COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し，監督員に提出する

     スファルト・コンクリート塊，建設発生木材，建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か

     条で規定される工事又は一定規模以上の工事において，建設発生土，コンクリート塊，ア

     こと。

 （3)受注者は，上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示

     も可）すること。

 （4)受注者は，上記計画書に変更が生じた場合は，速やかに計画を変更し，その変更の内容を

     監督員に報告すること。

 （5)受注者は，工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実

     施書を作成し，監督員に提出すること。

 （6)受注者は，上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。

 （7)受注者は，COBRISの入力において，資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について，

     その施設名，施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし，バージン材を使用する生

     コンクリート及び購入土を除くものとする。

◎受領書の交付

　受注者は，土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは，法令等に基づ

　き，速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。

◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等

　受注者は，再生資源利用促進計画書の作成に当たり，建設発生土を工事現場から搬出する場

　合は，工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策

　法等の手続き状況や，搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて，

　法令等に基づき確認しなければならない。

　　また，確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに，工事現場

　において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。

◎建設発生土の運搬を行う者に対する通知

　受注者は，建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき，特記に土工事の記載

　がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等（搬出先の名称及び所在地，搬出量）

　と，前項で行った確認結果を，委託した搬出者に対して，法令等に基づいて通知しなければ

　ならない。

◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等

　受注者は，建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは，法令

　等に基づき，速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め，受領書に記載された事項が再

　生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに，監督員に写しを

　提出しなければならない。

13. 材料・製品等 ◎本工事に使用する建築材料，設備機材等（以下「建材等」という）は，設計図書に規定する

　所要の品質及び性能を有するものとする。

◎受注者は，建材等の発注の際には，発注前に，品質及び性能に関して記載された工種別施工

  計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし，設計図書に定

  めるJIS又はJASの材料で，JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ

  め監督職員の承諾を受けた場合は，この限りでない。

　なお, 各専門特記仕様書中，「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人

　公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿（最新版）」及び「設備機材等評価名簿（最新

　版）」記載品を指すものとする。 

◎県産木材の原則使用

　(1) 受注者は, 工事目的物及び指定仮設で木材を使用する場合並びにコンクリート打設用型

　　　枠を使用する場合, 原則として県産木材を使用しなければならない。ただし, 特段の理

　　　由がある場合にはこの限りでない。

  (2) 「県産木材」とは, 「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり, 「徳島県内の森

　　　林で育成した木材」とは次のことである。

　    (a) 徳島県木材認証制度により, 県内産であることが「産地認証」された木材

　    (b) (a)以外において, 徳島県内の森林で育成したことが確認された木材

  (3) 受注者は, 請負代金額が500万円以上の工事について, 県産木材以外の木材を使用する場

　　　合は, 県産木材を使用できない理由を施工計画書に記載すると共に，確認資料を事前に

　　　監督員に提出し, 承諾を得なければならない。

  (4) 受注者は, 県産木材を使用する前に, 徳島県木材認証機構から発行される「産地認証証

　　　明書」の写しにより県産木材であることを示す書類を監督員へ提出しなければならない。

  (5) 県内の森林から直接調達するなど, 前項により難い場合は木材調達先の産地及び相手の

　　　氏名等を記入した書類を監督員へ提出しなければならない。 
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22. 完成図等 ◎電子納品：対象

◎受注者は，原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査，

　設計，工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品（以下「電子納品」という。）

　すること。

23. デジタル工事写真の

　　小黒板情報電子化

◎受注者は，デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は，監督員の承諾を得

　たうえで，デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以下，「対象工事」という）とす

　ることができる。

◎対象工事は，徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運

　用について（県土整備部）」に記載された全ての内容を適用することとする。

24. 火災保険 ◎火災保険

  本工事の着手に際し, 火災保険等（火災保険，建設工事保険その他の保険（これに準ずるもの

　を含む。））を請負額に応じて付保する。（標準請負契約約款 第55条）

　(1)対象物　

　　 工事目的物及び工事材料（支給材料を含む）について付保する。

　(2)付保除外工事

　　 次に掲げる単独工事については，付保を除外できる。

     ・杭及び基礎工事　・コンクリート躯体工事　・屋外付帯工事　

   　・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合（外壁補修工事等）

　(3)付保する時期及び金額

     鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 

     請負金額相当額を付保する。また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当

     額を付保する。

　(4)保険終期

     工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長

　　 する。

　(5)その他

     ・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払

       の書類に添付する。

     ・建設工事保険に付保した場合は，火災保険に付保したものとみなす。

25. 公共事業労務費調査 ◎当初請負対象金額（設計金額）が税込1,000万円以上の工事において，公共事業労務費調査の対

  象工事となった場合は，受注者は，調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等，

　必要な協力を行わなければならない。また，本工事の工期経過後においても，同様とする。

  調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合，

  受注者は，その実施に協力しなければならない。また，本工事の工期経過後においても，同様

  とする。

  受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には受注者は，当該下請工事の受注者

  （当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む）が前述と同様の義務を負う旨を定めな

  ければならない。

　　又は工事妨害の排除 　 いう。）を受けた場合（（2）に規定する場合は，下請負人から報告があったとき）には，そ

   の旨を直ちに発注者に報告するとともに，併せて所轄の警察署に届け出なければならない。

(2)受注者は，本工事の一部を下請に付する場合，下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等

   からの不当介入を受けたときは，受注者にその旨を報告することを義務付けしなければなら

   ない。

(3)受注者は，発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。

(4)受注者は，排除対策を講じたにもかかわらず，工期に遅れが生じるおそれがある場合には，

   発注者と工程に関する協議を行い，その結果，工期内に工事が完成しないと認められる場合

   は，「徳島県公共工事標準請負約款」（以下「約款」という。）第22条の規定により，発注者

   に工期延長の請求を行わなければならない。

(5)受注者は，暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は，その旨を直ちに報告し，被害届

   を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。

(6)受注者は，前項被害により，工期に遅れが生じるおそれがある場合は，発注者と工程に関する

   協議を行い，その結果，工期に遅れが生じると認められた場合は，約款第22条の規定により，

   発注者に工期延長の請求を行わなければならない。

カラー, 手札版又はサービスサイズ

カラー, 手札版又はサービスサイズ

カラー, 手札版又はサービスサイズ

完　成　写　真

施　工　中

着　手　前

サ　イ　ズ区　　　分

　しゅん工図データは，関係図面（データ貸与）を修正して作成し，PDF形式，SFC形式及びオ

　リジナル形式をCD-R等に保存する。

◎工事写真の電子データは完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する。

  完成写真については, 工事目的物の状態が，資機材, 施工状況等については，不可視部分の

　出来形が写真で的確に確認できること。

◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。

◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き，専門家によらないものとする。 

◎既存埋設管等の状況について，現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。

26. 暴力団からの不当要求 (1)受注者は，工事の施工に関し，暴力団等からの不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」と

◎提出書類

　公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう，受注者は，

  労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等日頃より使用し

　・保全に関する資料

◎しゅん工図は関係図面（データ貸与）を修正して作成すること。

　・竣工図（製本3部，電子データ2部）（サイズ：監督員の指示による。）

　・工事写真（電子データ2部）

　・使用材料一覧表（竣工図表紙裏面に貼付，電子データ2部）

　・その他監督員が指示する図書（必要部数）

  ている現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。

共-03
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ガラス (財)徳島県環境整備公社

廃プラ

金属(処分)

石膏ボード

　　　　　　　　　(橘)

阿南市橘町小勝187番の地先

阿南市橘町小勝187番の地先
5,640 ｔ

ｔ

R5.6月版

　　官公署その他への届出手続等は（標仕<1> 1.1.3）により行う。なお，監理指針<1>1.1.3を参考とする。

(1) 本工事に必要な工事用電力，水などの費用及び官公署への諸手続などの費用は本工事に含む。

1．官公署その他への届出手続等

１章　一般共通事項

5．発生材の処理等

(1) 産業廃棄物の処理

発生材の処理等は，標仕<1>1.3.9「発生材の処理等」により行う。

　　産業廃棄物の種類毎に次の処分場を指定する。

運搬距離

(km)

処分費

(税抜,円)
単位

処分許可業者の会社名

(処分区分)
種　　類 優良

所    在    地

処    分    地

　(注)　表中「優良」欄に丸印の入っている業者は，「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者（以下「優良産廃

　　　　　　廃処分業者」という。）」であることを示す。

(2) 建設発生土の処理

　　なお, 民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によること。

　 　・処分単価（税抜）：　　　　　円　　　・運搬距離：　　kmを見込んでいる。

　　　る木材再資源化施設への搬出を原則とする。

　　・コンクリート・アスファルト類の搬出先については，中間処理施設のみとする。木材については，50kmの範囲内にあ

　　　の見積書を求め，減額変更を行うことがある。なお，上記の処分場が優良産処分業者に認定されているとき，処分場

　　・上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが，増額変更の対象とはしない。また，この場合，処分単価

　　　を変更する場合は，原則として優良産廃処分業者に変更すること。ただし，諸般の事情により優良産廃処分業者以外

　　　の処分場で処分を行う場合は，理由書を監督員に提出すること。

　　 ・ 構外に搬出し適切に処理　※土壌検査を本工事で（ ・ 行う（　箇所）　・ 行わない ）　　・ 構内敷きならし

　　 ・ 構内の指示場所（図示）に集積

III. 機械設備工事特記仕様書

(2) 官公署その他への届出手続等を行うにあたり，届出内容について，あらかじめ監督員に報告する。

(3) 官公署その他関係機関の検査に必要な資機材及び労務等は本工事で提供する。

2．技能士

　(注) 表中○印の入った作業に係る技能士を本工事で活用する。

・ プラスチック系床仕上げ工事作業　・ カーペット系床仕上げ工事作業

・ 鋼製下地工事作業　・ ボード仕上げ工事作業

左官

建築板金金属 ・ 内外装板金作業

機器施工

冷凍空気調和機械設備

植栽 造園 ・ 造園工事作業

・ 建築配管作業配管配管

・ 木製建具手加工作業　・ 木製建具機械加工作業　・ アルミ製室内建具製作作業

内装

表装 ・ 表具作業　・ 壁装作業

施工

内装仕上げ

・ 建築塗装作業塗装塗装

建具

ガラス施工 ・ ガラス工事作業

・ ビル用サッシ施工作業

・ 左官作業

サッシ施工

建具製作

左官

工事種目

・ かわらぶき作業

・ 内外装板金作業

・ 大工工事作業

・ タイル張り作業

・ FRP防水工事作業

・ シーリング防水工事作業  ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業

・ 塩化ビニル系シート防水工事作業  ・ セメント系防水工事作業

・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業　・ 合成ゴム系シート防水工事作業

・ アスファルト防水工事作業  ・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業  

・ 構造物鉄工作業

・ 型枠工事作業

・ コンクリート圧送工事作業

・ 鉄筋組立て作業

・ とび作業仮設

コンクリート

鉄筋

型枠

鉄骨

防水

タイル

木

かわらぶき

建築板金

建築大工

タイル張り

防水施工

鉄工

型枠施工

圧送施工

コンクリート

鉄筋施工

とび

技　　能　　検　　定　　作　　業技能検定職種

屋根及びとい

指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする。

技能士は，氏名，検定職種，技能士番号等，県が指定した内容を記載した名札等により，資格を明示するものとする。なお，

めの作業指導を行うこと。

こと。技能士は適用する工事作業中，1名以上の者が自ら作業するとともに，他の技能者に対して施工品質の向上を図るた

技能士は，職業能力開発促進法による一級又は二級技能士の資格を有する者とし，資格を証明する資料を監督員に提出する

する。 

技能士の適用については，次の技能検定作業（以下「作業」という。）のうち，各工事毎に適用する作業を指定するものと

3．他工事との工事区分

図面に記載されていない他工事との工事区分は別表「工事区分表」による。

施工条件は次による。

4．施工条件

9．総合試運調整

(1) 総合試運転調整の項目は次によるものとし，試運転調整完了後に記録表・測定表等の報告書を監督員に提出すること。

(1) 工事の着手に先立ち，実施工程表及び施工計画書等作成のための必要な調査・打合せを行うこと。

(2) 工事の施工に先立ち，工事関連部分の事前調査（支障物件の調査・確認を含む）及び工事関係者（施設管理者・電気主

　　任技術者・関係官公庁等）との事前打合せを実施し，その結果を監督員に報告する。

8．施工調査

2．あと施工アンカー

あと施工アンカーボルトの選定については，次による。

(3) 横引き配管等の耐震支持は，施設の分類に応じたものとする。

　　に取付けを行うものとし，特に計算を行わなくともよい。

(2) 質量100kg以下の軽量な機器（標仕の適用を受けるものは除く）の取付については，機器製造者の指定する方法で確実

　　地震力に対し，移動，転倒，破損等が生じないようにする。

　　なお，施工に先立ち，耐震計算書を監督員に提出し，承諾を受けるものとする。

　　　機器の重量（kN）に，地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。なお，設計用標準水平震度は，特記な

　　　き場合は下表による。

　　　設計水平地震力の1/2とし，水平地震力と同時に働くものとする。

(1) 設備機器の固定は，施設の分類並びに機器の種別，重要度及び設置階に応じて，次の設計用水平地震力及び設計用鉛直

1．耐震施工  （参考図書：建築築設備耐震設計・施工指針（2014年版））

　　・設計用水平地震力

　　・設計用鉛直地震力

　　・施設の分類，地域係数

　　・重要機器

　　　 ・ 防災設備　　・ 監視制御装置　　・ 危険物貯蔵装置　　・ 火を使用する設備　　・ 　　　　　　　　　

特定の施設 一般の施設

設置場所 機器種別 重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

機　　　　　器 2.0 1.5 1.5 1.0
上層階, 　　

防振支持の機器 2.0 2.0 2.0 1.5
屋上及び塔屋

水　　槽　　類 2.0 1.5 1.5 1.0

機　　　　　器 1.5 1.0 1.0 0.6

中層階 防振支持の機器 1.5 1.5 1.5 1.0

水　　槽　　類 1.5 1.0 1.0 0.6

機　　　　　器 1.0 0.6 0.6 0.4

1階及び地下階 防振支持の機器 1.0 1.0 1.0 0.6

水　　槽　　類 1.5 1.0 1.0 0.6

　設計用標準水平震度

　(注)　・上層階の定義は次のとおりとする。

　　　　　2～6階の場合は最上階, 7～9階の場合は上層2階, 10～12階建の場合は上層3階, 13階以上の場合は上層4階

　　　　・水槽類にはオイルタンク等を含む。

　　・試験箇所数　1ロットに対し3本とし，ロットから無作為に抜き取る。

　　・試験方法　　引張試験機による引張試験とし，確認強度まであと施工アンカーを引張るものとする。

(1) はつり，穴開け及びあと施工アンカー等の施工に当たり，埋設物の事前調査を行い，監督員に報告すること。

(2) 施工場所を鉄筋探査機により探査し，鉄筋，配管類の位置に墨出しを行う。なお，探査の結果，放射線透過検査を必要

　　とする場合については，監督員と協議の上，適切に対応するものとする。

3．非破壊検査

　　たものとする。

(3) 屋外に使用するものはステンレス製又はJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶融亜鉛めっきを施し

(1) 機器類の固定には，金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーを使用し，重要機器及び次の機器については，施工

    後確認試験を行う。

　　（ ・　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　）　　　　　　　

(2) 配管・ダクトの吊り及び支持材の固定には，その自重に十分耐えうるアンカーを使用する。なお，耐震支持に使用する

　　躯体取付用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする。

4．各種荷重計算

 ・ 屋上，塔屋等に設置する機器　　・  　　　　

 ・ 配管及びダクト支持材　　・ 煙道支持材　　・　　　　

5．強度計算

6．コンクリート工事

　　　立会者を定め，監督員の承認を受け，行うものとする。 

(注)　強度試験の立会について，試験を第三者機関で行う場合は，現場代理人又は主任(監理)技術者が，JIS工場の場合は，

 ・ 強度試験（ ・ 第三者機関　・ JIS工場 ）　　・ 構造体強度補正値(S)による補正　　・ 調合表提出

 ・ アルカリ骨材反応抑制対策確認　　　・ 鉄筋材料の規格品証明書提出

対象物：

２章　共通工事・関連工事

　　（監理指針 参考資料 資料2 試運転調整法 2.1, 2.2を参考にする。)

　　　・施設の分類（ ○・  特定の施設　　・ 一般の施設 )　　・地域係数（ ○・  1.0　　・ 0.9 ）

　　　 ・ 給水機器（　　　　　）　　・ 排水機器（　　　　　）　　・ 換気機器　　○・  空調機器　　・ 熱源機器 

　　・自家用電気工作物の保安規程（ ・ 本工事に関し定める　　○・ 既存施設の保安規程を適用（改修・増築等））

　　・既存施設の保安規程を適用する場合の工事，維持，運用に関する保安業務（ ・ 本工事　　○・ 別途 ）　　　

○・ 冷凍空気調和機器施工作業

　有をし，工程の遅延防止に配慮すること。

・施設内での行事（イベント・議会定例会等）により施工時期が制限される場合があるので，施設管理者との調整・情報共

　設管理者へ提出し，承認を得ること。

・工程表は，全体工程表をフォローする月間工程表，更にこれをフォローする週間工程表を定期的に作成の上，監督員・施

・現場着手前に改修範囲について入念な現地調査を行うと共に，施設管理者へのヒアリングを行い，その結果を施工計画・　

　仮設計画・施工図等の作成に十分活用すること。

・工事対象施設は，来庁者が多く，また，日常業務が継続している状態であることから，室内機取替工事は庁舎休日に施工

・施工時間は，原則（8:30～17:15）までとする。ただし，夜間又は休日作業となる工程についてはこの限りでない。

　　 ・ 飲料水の水質の測定　　・ 雑用水の水質の測定　　〇・ 低圧屋内配線，弱電流電線の絶縁抵抗測定

　すること。

機械設備工事特記仕様書（１）

Ｒ６営繕　南部総合県民局那賀庁舎　那賀・吉野　空調設備改修工事徳島県県土整備部営繕課 エーシーイ

〒770-0044   徳島市庄町１丁目６番地２
Tel(088)632-1103(代) Fax(088)632-1198

工事名

図面名

図面番号

縮尺　竣工　設計

R6.6

通し番号

　（ 特　記 ）　　

05

 　［最終処分場の指定］※残土搬入前に下記処分場へ問合せ，受入れの可否について確認すること。

　　 ・処分場名：　　　　　　　　　　　　　・所在地：

(1) 本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は，既成にならい補修する。

(2) 工事により影響の及ぼす範囲内にある重要物品は次のとおりである。受注者は，注意事項に従い適切な措置を施すこと。

6．養生等

7．機材の品質等

(1) 本工事に使用する材料・機材等は，設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等のものとする。ただし，同等

　　のものを使用する場合は，あらかじめ監督員の承諾を受ける。

(2) 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の①から⑤の事項を満たすものとし，証明となる資料又は外部機関が発行す

　　る品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける。

　　①品質及び性能に関する試験データを整備していること。

　　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

　　③法令等で定める許可，認可，認定又は免許を取得していること。

　　④製造又は施工の実績があり，その信頼性があること。

　　⑤販売，保守等の営業体制を整えていること。

温水発生機

冷凍機

冷却塔

空気調和機

ボイラー

真空式温水発生機（鋼製・鋳鉄製），無圧式温水発生機（鋼製・鋳鉄製）

鋼製簡易ボイラー（簡易貫流ボイラー含む），鋳鉄製ボイラー（鋳鉄製簡易ボイラー含む）

鋼製小型ボイラー（小型貫流ボイラー含む），鋼製ボイラー

冷却塔

チリングユニット（空気熱源ヒートポンプユニット含む），吸収冷温水機

吸収冷温水ユニット，遠心冷凍機

空気清浄装置

全熱交換器

送風機類

ダクト付属品

ポンプ類

エアフィルター（パネル形，折込み形，袋形），自動巻取形エアフィルター，電気集塵器

全熱交換器（回転形・静止形），全熱交換ユニット

遠心送風機（多翼形送風機），斜流送風機，軸流送風機，消音ボックス付送風機

吹出口・吸込口，風量ユニット（定風量・変風量）

ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機

横形遠心ポンプ，水中モーターポンプ，立形遠心ポンプ

自動制御システム自動制御

衛生器具ユニット 衛生器具ユニット

タンク

密閉形隔膜式膨脹タンク(給湯用)

FRP製パネルタンク, ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形, ボルト組立形)

消火装置 スプリンクラー消火システム, 不活性ガス消火システム, 泡消火システム

ハロゲン化物消火システム

厨房機器 厨房システム

鋳鉄製ふた マンホールふた, 弁桝ふた

品　　　　目 機　材　名　・　注　記

ユニット形空気調和機，ファンコイルユニット（カセット形含む）

コンパクト形空気調和機，パッケージ形空気調和機，マルチパッケージ形空気調和機

(3) 機器類は，図示する形状又は配管などの取出し位置等により，特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない。

(4) 機材の検査に伴う試験については，標仕 <1>1.4.6により行う。製造者において試験方法を定めている項目については，

　　試験要領書を提出する。

備品等名称

(3) 有価材の処理

　　 ・古物商で適切に処理すること。

　　 ・有価材（ ・　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　）

注 意 事 項

機特-01

1/NON

虎尾商事(有)

(財)徳島県環境整備公社

　　　　　　　　　(橘)

(有)山一建設

阿南市橘町小勝187番の地先

阿南市橘町小勝187番の地先

阿南市橘町東中浜174番地

阿南市橘町東中浜174番地
26.8 

32.2 

32.2 

80.7 

     0 

35,000 

15,000 

ｔ

　　 ・ 風量調整　　・ 水量調整　　〇・ 室内外空気の温湿度の測定　　・ 室内気流及びじんあいの測定

阿波市市場町香美字西原284-1

阿波市市場町香美字西原284-1
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(3) 交通誘導警備員の配置

  　交通誘導警備員については，警備業法に基づく警備員とし，図示する場所に　　日間配置すること。

　　　警備員の配置が（ ・ 義務付けられている　　・ 義務付けられていない ）。

　　　きる資料を事前に監督員へ提出すること。

　　　これを提示すること。

　　　1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。

(4) 足場その他

　　足場及び作業構台の類を（ ・ 本工事で設置する　　・ 関連工事が定置するものを無償で使用できる ）。

　　　　すり先行工法による足場の組み立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式により行うこと。ただし，監督員の

　　　　承諾を得た場合は，(3)手すり先行専用足場方式により行うことができる。

　　・警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に一級又は二級の検定合格

　　・警備員は，延べ（　　）人（昼（　　）人，夜（　　）人：うち検定合格警備員（　　）人）を見込んでいる。

　　・警備業法を遵守するとともに，受注者は，交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件の確認がで

  　・配置された検定合格警備員は，業務に従事している間は合格証明書を携帯し，かつ，監督員等の請求があるときは，

　　・受注者は，「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し，勤務実績が確認できる資料（勤務伝票の写し）とともに，

  　　※足場を設置する場合は，原則として「手すり先行工法に関するガイドライン」（建築標仕<2>2.2.4）の別紙1「手

9．配管工事

JIS G 3452

JWWA K 140

JIS G 3459

JIS G 3448

JWWA K 116

JIS G 3452

JWWA K 140

JIS G 3452

JIS G 3454

JIS G 3452

JIS K 6741
又は6742

WSP 042 DVLP

を使用してもよい)
VP(30φ以下はJIS K 6742

SGP

STPG370

SGP

SGP-HVA(管端防食継手)

SGP

SGP-VA (管端防食継手)

SUS304

SUS304

SGP-HVA(管端防食継手)

SGP

番　号 備　　考

SGP-VA (管端防食継手)

JIS K 6742 HIVP

(2) ステンレス鋼管の接合方法は，呼び径60Su以下の継手はSAS322による拡管式とする。

(3) 冷媒管に使用する断熱材被覆銅管の断熱厚さは, 液管は10mm以上, ガス管を20mm以上とする. 

(2) 工事車両用の駐車場，資材置場及び現場事務所用地については，次による。ただし，施設管理者と協議すること。

(1) 工事用電力，用水については，原則として次による。ただし，施設管理者と協議すること。

7．仮設工事 (6) 図面に記載なき防振継手は，（ ・ 合成ゴム製　　・ ベローズ形 ）とする。

(7) 図面に記載なき伸縮管継手は，（ ・ ベローズ形　　・ スリーブ形 ）とする。

(8) 弁類で，ステンレス鋼管に取り付けるものは，呼径50以下は青銅製，呼径65以上はステンレス製とする。

(9) 配管の吊り及び支持は，「標仕」及び「標準図」に従い行う。（標仕<2>2.6.1，<2>2.6.3）

(10)床下土中埋設配管についても吊り又は支持を行い，管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後，掘削土の良

    質土で埋め戻す。

(11)地中配管は次による。（標仕<2>2.7.1，監理指針<2>2.7.1，標準図［機材2］）

　　・排水管　　　　標仕の当該事項に従い根切り底には再生クラッシャーランを遣り方にならい敷き込み，突き固めた後，

　　　　　　　　　　管をなじみ良く布設する。埋め戻しは，山砂の類で管の周囲を埋め戻し十分充てんした後，掘削土の

　　　　　　　　　　良質土で所定の埋め戻しを行う。

　　・排水管以外　　管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後，掘削土の良質土で埋め戻し，埋設表示（表示

　　　　　　　　　　テープ及び埋設標）を行う。

(12)水圧試験，満水試験，気密試験等は，配管途中若しくは隠ぺい，埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は保温施工前に行

　　う。（標仕<2>2.9.1）

10．保温・塗装工事

　　・空調対象室部分（天井内を含む）に設置する全熱交換器の外気取入用ダクト及び排気用ダクトの保温は25mm厚とする。

　　・厨房用排気ダクトの断熱（隠ぺい部）　　・ I･(イ)･IX（又はH･(イ)･IX）　　・ 行わない　　

　　・冷媒管の保温外装は次による。

　　　屋内露出　　・ 合成樹脂製カバー（A1･(ロ)･I）　　・ 保温化粧ケース（ ・ 耐候性樹脂製　　・　　　　　）

　　　　　　　　　亜鉛めっき鋼板製　　・ 耐候性樹脂製　　・　　　　　）

　　・膨張管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管の保温は，標仕<2>3.1.4の温水管の項による。

　　・建物内エア抜き管の保温（エア抜き弁以降の配管は除く）は，標仕<2>3.1.4の温水管の項による。

　　・空気調和機，ファンコイルユニットの排水管の保温は，標仕<2>3.1.5の排水管の項による。

　　・給水管の床下，暗渠内及び屋外露出部分は，ポリスチレンフォーム保温材とする。

　　・消火管の屋外露出部分は，ポリスチレンフォーム保温材とする。

　　・給水用配管でポンプ廻りの防振継手，フレキシブルジョイント及び弁は保温を行わない。

　　・次に指定する部分の露出する配管，ダクト，支持金物，架台等のうち亜鉛めっき面及び合成樹脂面の塗装は行わない。

　　・屋内，屋外及びピット内の支持金物等のうち，ステンレス製又は溶融亜鉛めっき製のものは，原則塗装不要とする。

　　・硬質塩化ビニル管にカラーパイプを使用する場合は, 監督員との協議により塗装を省略することが出来る.

(1) 保温工事

(2) 塗装工事

11．その他共通事項

(1) 支持金物等

　　・屋外及びピット内の支持金物等はステンレス製又は鋼材にJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶

　　　融亜鉛めっきを施したものとする。

　　・機器には名称及び記号を，配管及びダクトには，識別表示・用途・流れ方向を記入する。（標仕 <1>1.7.4）

　　　なお，屋外及び水気のある場所（弁桝内等を含む）での機器の名称・配管識別表示等については，塗装書き又は耐候

　　　性を有するカッティングシートとし，バルブの状態表示を示す表示札等については，合成樹脂製又はアクリル製で文

　　　字等がシルク印刷又はエッチング加工されたものとする。

(2) 用途等の表示

(3) 制御配線，計装配線等

　　・使用する電線及びケーブルは，標仕<4>1.5.1 表4.1.11による他，製造者の標準仕様による。なお，EM電線，EMケー

　　　ブルを選択するよう努める。

1．設計用温湿度条件

室内（調整目標値）

一般系統

夏季  9:00

12:00

14:00

16:00

冬季

外気条件

温度（DB） 湿度（WB） 湿度（WB）温度（DB） 温度（DB）

℃
℃

℃

℃

℃

湿度（WB）

℃ ％

％

％

％

％ 40％ ℃

％

％

50％

2．配管勾配

ドレン管の横走り管の勾配は，原則として1/100とする。

3．弁類

(1) 図面に記載なき弁類は，JIS-5Kとする。

(2) ファンコイルユニットと冷温水管の接続部（往，還）には，ボール弁を取付ける。また，ファンコイルユニットには，

　　（ ・ 流量調整弁　　・ 定流量弁 ）を設ける。

4．計器その他

(1) 温度計

　　・標準図による他，図示した箇所及び次の箇所に取付ける。

　　　空気調和機，全熱交換器廻りの還気ダクト，外気ダクト及び給気ダクト

　　・機器付属以外の温度計は（ ・ バイメタル式温度計　　・ ガード付きL形温度計 ）とする。

３章　空調和設備・換気設備

(2) 瞬間流量計

　　・形状はピトー管方式（止水コック付）（固定式）とする。

　　・次の箇所，若しくは図示の箇所に取り付ける。

　  　（ ・ 冷凍機類の冷水出口　　・ 冷凍機類の冷却水出口　　・ ボイラー又は熱交換器の温水出口

　  　　 ・ 冷温水ヘッダーの各送り管　　・ ユニット形空気調和機の冷温水入口 ）

(3) 圧力計

　　標準図によるほか図示した箇所に取付ける。

5．ダクト・制気口・ダンパー

(1) ダクト

　　・ダクトの区分（ ・ 低圧ダクト　・ 高圧1ダクト（範囲は図示）　・ 高圧2ダクト（範囲は図示））

　　・長辺の長さ1,500mm以下の長方形低圧ダクトの工法

    　（ ・ コーナーボルト工法（ ・ 共板フランジ工法　・ スライドオンフランジ工法 ）　・ アングルフランジ工法

    　上記以外の長方形ダクト及び厨房排気ダクトは，アングルフランジ工法とする。

　　・厨房用ダクトの板厚は「火災予防条例準則の運用について」を適用する。

　　・ダクトの防火区画貫通部は標準図［施工42］ダクトの防火区画貫通部施工要領による。

(2) 吹出口・吸込口

(3) ダンパー

　　・防煙ダンパーの復帰方式　（ ・ 遠隔復帰式（定格入力DC24V）　・ 手元式 ）

    ・ボックス　（ ・ 亜鉛鉄板製　・ グラスウール製 ）とする。

(4) チャンバー等

　　・線状吹出口には（長さ＋100mm）×幅300mm×高さ300mmの接続チャンバーを設ける。

　　・外壁に面するガラリにチャンバー等を設ける場合は，雨水等の滞留のないように施工する。

　　・吹出口接続チャンバーには消音内貼りをすること。

　　・内貼りを施すチャンバーの表示寸法は，外形寸法とする。

　　・吹出口接続チャンバー以外の内貼りしたチャンバーには点検口を取付ける。点検口の大きさは，図面に記載なき場合，

　　　原則として400mm×600mmとする。

　　・シーリングディフューザーの接続は，標準図［施工47］吹出口及び吸込口ボックスの例 による。施工が困難な場所

　　　はフレキシブルダクトを使用してもよい。

(5) ウェザーカバー

　　・材質（ ・ ステンレス製　　・　　　　　　）　・塗装（ ・ 指定色塗装　　・ 耐重塩害仕様 ）　

　　・付属品（ ・ 網　　・ 防火ダンパー（図示による）　  ・ 別図による ）

(6) ベントキャップ

　　・材質（ ・ ステンレス製　　・　　　　　　）　・形状（ ・ 深形　  ・ 丸形防風板覆い付 ）　

　　・塗装（ ・ 指定色塗装　　・ 耐重塩害仕様指定色塗装 ）

　　・付属品（　・ 水切り　　・ ガラリ　　・ 網　  ・ 防火ダンパー（図示による）　・ 別図による ）

(7) グリス除去装置

　　・ グリスエクストラクター　　・ グリスフィルター

(8) 定風量・変風量ユニット

　　・ メカニカル形　　・ 風速センサー形

6．冷温水管等の空気抜き

(1）空気溜まりを生ずると思われる配管箇所には，必要に応じて操作の容易な位置にエア抜弁装置（ ・ 手動　・ 自動 ）

　　を設ける。

(2) 自動エア抜弁装置は，標準図［施工38］蒸気及び冷温水管の配管要領-(g)自動エア抜弁装置 による。

(3) 機械室の手動式空気抜き配管で，図面記載のない場合の保温範囲は原則として分岐部より2mとする。

7．冷却塔

標準型，低騒音型，超低騒音型の規定は，日本冷却塔工業会の騒音基準値による。

8．水質基準

空調用流体の水質基準については，日本冷凍空調工業会（冷凍空調機器水質ガイドライン）による。

9．パッケージ形空気調和機 （マルチ形，ルームエアコン，ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機を含む）

(1) 冷媒管口径，電気配線サイズは製造者の標準仕様とする。

(2) 屋内機，屋外機間の電気配線（アース共）は冷媒管と共巻きとする。

(3) 冷媒はオゾン層破壊係数ゼロのものとする。

(4) 補助電気ヒーター又は加湿器を組込む場合は，送風機とインターロックする。

(5) 屋外機の防振措置は，図示による。

(4) 建築物導入部の変位吸収方法は，次による。

　　・給水配管，ガス配管

　　　標準図（施工4，施工5：建築物導入部の変位吸収配管要領　・ (a)　　・ (b)　　・(c) ）による。

　　　※屋外埋設用配管にポリエチレン管を使用し，建物導入部において異種管と接合する場合，点検口桝（標準図［機材

　　　　6］のTC-1）を設け，変位吸収余長をとる。

　　・油配管

　　　標準図（施工4，施工5：建築物導入部の変位吸収配管要領　・ (a)　　・ (b)　　・(c) ）による。

(5) 配管溶接部の非破壊検査は次による。

　　※検査要の場合の抜取率は（ ・標準仕様書による　　・　　　% ）とする。

JIS K 9798

VPJIS K 6741

SGP

SGP-VS

SGP

JIS K 6774

JIS G 3452

WSP 041

JIS G 3452

RS-VU

DVLP

VP

WSP 042

JIS K 6741

SGP-HVA (管端防食継手)JWWA K 140

EF継手JWWA K 144

JIS K 6762

JIS K 6778

JIS K 6776 HTVP

SGP

JIS G 3459

(1) 配管材料については，次表による。

　　 (注) 表中の○印のある配管材料を本工事に適用する。

JCDA 0009

①W又は②W

SGP-VD (管端防食継手)

JWWA K 116

JWWA K 116

JIS G 3459

（屋内）

（地中埋設）

（地中埋設）

（地中埋設）

（地中埋設）

（コンクリート内）

（地中埋設）

油・油用通気

冷　媒

空調用排水

蒸気（往）

蒸気（還）

給　水

ガ　ス

消　火

給　湯

排水

排水・通気

冷水・温水・冷温水

補給水

冷却水

膨張・空気抜・ 

（地中埋設）

名　　　　称用　　　　途

PWA 005, JP K 002

　　　屋外露出　　○・  ステンレス鋼板（E2･(ロ)･I）　　・保温化粧ケース（ ・ ステンレス鋼板製　　・ 高耐食性溶融

26.0℃

22.0℃

　　 ・ 要（ ・ 放射線透過検査　　・ 浸透探査検査または磁粉探傷検査 ）　　○・不要

　　・既存電力利用（ ○・ できる 　・ できない ），電力料金（ ○・ 有償　・ 無償 ）

　　・既存用水利用（ ○・ できる 　・ できない ），用水料金（ ○・ 有償　・ 無償 ）

　　・同用地は，（ ○・ 図示の場所に　　・ 用意していないので業者にて ）設けること。

　　・同用地に対する借地借家料を（　　　　０）円見込んでいる。

ガス用ポリエチレン管

硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(黒)

配管用炭素鋼鋼管(白)

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管

配管用炭素鋼鋼管(白)

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管

ポリブテン管

配管用ステンレス鋼管

下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管

水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管

耐火二層管(内管VP) 

硬質ポリ塩化ビニル管

排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管        

硬質ポリ塩化ビニル管

給水用高密度ポリエチレン管

水道配水用ポリエチレン管

水道用ポリエチレン二層管

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管

結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管

排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管

硬質ポリ塩化ビニル管

耐火二層管(内管VP) 

配管用炭素鋼鋼管(黒)

配管用炭素鋼鋼管(黒)

圧力配管用炭素鋼鋼管(黒 Sch 40)

水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管

配管用炭素鋼鋼管(白)

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管

一般配管用ステンレス鋼管

配管用ステンレス鋼管

水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管

配管用炭素鋼鋼管(白)

冷媒用断熱材被覆銅管
ポリエチレン保温材

（難燃性）

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管

配管用ステンレス鋼管

○

○

機械設備工事特記仕様書（２）

Ｒ６営繕　南部総合県民局那賀庁舎　那賀・吉野　空調設備改修工事徳島県県土整備部営繕課 エーシーイ

〒770-0044   徳島市庄町１丁目６番地２
Tel(088)632-1103(代) Fax(088)632-1198

工事名

図面名

図面番号

縮尺　竣工　設計

R6.6

通し番号

　（ 特　記 ）　　

06

　　　（ ・ 屋内いんぺい部分　　・　　　　　　　　　　　              　　　　　）

　　・次の部分の露出する電線管，支持金物，架台等は塗装を行う。（ ・ 屋内（機械室・いんぺい部を除く）・ 　　　）

　　・外部足場（図示の通り）

　　○・内部足場（種類：脚立足場）

機特-02

1/NON



III. 電気設備工事特記仕様書III. 電気設備工事特記仕様書III. 電気設備工事特記仕様書III. 電気設備工事特記仕様書III. 電気設備工事特記仕様書III. 電気設備工事特記仕様書III. 電気設備工事特記仕様書

１章　一般共通事項１章　一般共通事項１章　一般共通事項１章　一般共通事項１章　一般共通事項１章　一般共通事項１章　一般共通事項

(1) 本工事に使用する材料・機材等は，設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等のものとする。ただし，同等(1) 本工事に使用する材料・機材等は，設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等のものとする。ただし，同等(1) 本工事に使用する材料・機材等は，設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等のものとする。ただし，同等(1) 本工事に使用する材料・機材等は，設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等のものとする。ただし，同等(1) 本工事に使用する材料・機材等は，設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等のものとする。ただし，同等(1) 本工事に使用する材料・機材等は，設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等のものとする。ただし，同等(1) 本工事に使用する材料・機材等は，設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等のものとする。ただし，同等

　　のものを使用する場合は，あらかじめ監督員の承諾を受ける。　　のものを使用する場合は，あらかじめ監督員の承諾を受ける。　　のものを使用する場合は，あらかじめ監督員の承諾を受ける。　　のものを使用する場合は，あらかじめ監督員の承諾を受ける。　　のものを使用する場合は，あらかじめ監督員の承諾を受ける。　　のものを使用する場合は，あらかじめ監督員の承諾を受ける。　　のものを使用する場合は，あらかじめ監督員の承諾を受ける。

(2) 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の①から⑤の事項を満たすものとし，証明となる資料又は外部機関が発行す(2) 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の①から⑤の事項を満たすものとし，証明となる資料又は外部機関が発行す(2) 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の①から⑤の事項を満たすものとし，証明となる資料又は外部機関が発行す(2) 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の①から⑤の事項を満たすものとし，証明となる資料又は外部機関が発行す(2) 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の①から⑤の事項を満たすものとし，証明となる資料又は外部機関が発行す(2) 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の①から⑤の事項を満たすものとし，証明となる資料又は外部機関が発行す(2) 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の①から⑤の事項を満たすものとし，証明となる資料又は外部機関が発行す

　　る品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける。　　る品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける。　　る品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける。　　る品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける。　　る品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける。　　る品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける。　　る品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける。

　　①品質及び性能に関する試験データを整備していること。　　①品質及び性能に関する試験データを整備していること。　　①品質及び性能に関する試験データを整備していること。　　①品質及び性能に関する試験データを整備していること。　　①品質及び性能に関する試験データを整備していること。　　①品質及び性能に関する試験データを整備していること。　　①品質及び性能に関する試験データを整備していること。

　　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。　　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。　　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。　　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。　　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。　　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。　　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

　　③法令等で定める許可，認可，認定又は免許を取得していること。　　③法令等で定める許可，認可，認定又は免許を取得していること。　　③法令等で定める許可，認可，認定又は免許を取得していること。　　③法令等で定める許可，認可，認定又は免許を取得していること。　　③法令等で定める許可，認可，認定又は免許を取得していること。　　③法令等で定める許可，認可，認定又は免許を取得していること。　　③法令等で定める許可，認可，認定又は免許を取得していること。

　　④製造又は施工の実績があり，その信頼性があること。　　④製造又は施工の実績があり，その信頼性があること。　　④製造又は施工の実績があり，その信頼性があること。　　④製造又は施工の実績があり，その信頼性があること。　　④製造又は施工の実績があり，その信頼性があること。　　④製造又は施工の実績があり，その信頼性があること。　　④製造又は施工の実績があり，その信頼性があること。

　　⑤販売，保守等の営業体制を整えていること。　　⑤販売，保守等の営業体制を整えていること。　　⑤販売，保守等の営業体制を整えていること。　　⑤販売，保守等の営業体制を整えていること。　　⑤販売，保守等の営業体制を整えていること。　　⑤販売，保守等の営業体制を整えていること。　　⑤販売，保守等の営業体制を整えていること。

品　　　　目品　　　　目品　　　　目品　　　　目品　　　　目品　　　　目品　　　　目 機　材　名　・　注　記機　材　名　・　注　記機　材　名　・　注　記機　材　名　・　注　記機　材　名　・　注　記機　材　名　・　注　記機　材　名　・　注　記

一般屋内用に限る一般屋内用に限る一般屋内用に限る一般屋内用に限る一般屋内用に限る一般屋内用に限る一般屋内用に限るLED照明器具LED照明器具LED照明器具LED照明器具LED照明器具LED照明器具LED照明器具

盤類盤類盤類盤類盤類盤類盤類 分電盤（OA盤・実験盤を含む），制御盤，キュービクル式配電盤分電盤（OA盤・実験盤を含む），制御盤，キュービクル式配電盤分電盤（OA盤・実験盤を含む），制御盤，キュービクル式配電盤分電盤（OA盤・実験盤を含む），制御盤，キュービクル式配電盤分電盤（OA盤・実験盤を含む），制御盤，キュービクル式配電盤分電盤（OA盤・実験盤を含む），制御盤，キュービクル式配電盤分電盤（OA盤・実験盤を含む），制御盤，キュービクル式配電盤

高圧スイッチギヤ（CW形，PW形）高圧スイッチギヤ（CW形，PW形）高圧スイッチギヤ（CW形，PW形）高圧スイッチギヤ（CW形，PW形）高圧スイッチギヤ（CW形，PW形）高圧スイッチギヤ（CW形，PW形）高圧スイッチギヤ（CW形，PW形）

高圧機器高圧機器高圧機器高圧機器高圧機器高圧機器高圧機器 高圧交流遮断器，高圧進相コンデンサ，高圧限流ヒューズ，高圧負荷開閉器高圧交流遮断器，高圧進相コンデンサ，高圧限流ヒューズ，高圧負荷開閉器高圧交流遮断器，高圧進相コンデンサ，高圧限流ヒューズ，高圧負荷開閉器高圧交流遮断器，高圧進相コンデンサ，高圧限流ヒューズ，高圧負荷開閉器高圧交流遮断器，高圧進相コンデンサ，高圧限流ヒューズ，高圧負荷開閉器高圧交流遮断器，高圧進相コンデンサ，高圧限流ヒューズ，高圧負荷開閉器高圧交流遮断器，高圧進相コンデンサ，高圧限流ヒューズ，高圧負荷開閉器

高圧変圧器（特定機器），高圧避雷器高圧変圧器（特定機器），高圧避雷器高圧変圧器（特定機器），高圧避雷器高圧変圧器（特定機器），高圧避雷器高圧変圧器（特定機器），高圧避雷器高圧変圧器（特定機器），高圧避雷器高圧変圧器（特定機器），高圧避雷器

蓄電池蓄電池蓄電池蓄電池蓄電池蓄電池蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池，制御弁式据置鉛蓄電池，据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池ベント形据置鉛蓄電池，制御弁式据置鉛蓄電池，据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池ベント形据置鉛蓄電池，制御弁式据置鉛蓄電池，据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池ベント形据置鉛蓄電池，制御弁式据置鉛蓄電池，据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池ベント形据置鉛蓄電池，制御弁式据置鉛蓄電池，据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池ベント形据置鉛蓄電池，制御弁式据置鉛蓄電池，据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池ベント形据置鉛蓄電池，制御弁式据置鉛蓄電池，据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池

シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池

交流無停電電源装置交流無停電電源装置交流無停電電源装置交流無停電電源装置交流無停電電源装置交流無停電電源装置交流無停電電源装置 常時インバータ給電方式（定格出力300kVA以下のもの），ラインインタラクティブ方式常時インバータ給電方式（定格出力300kVA以下のもの），ラインインタラクティブ方式常時インバータ給電方式（定格出力300kVA以下のもの），ラインインタラクティブ方式常時インバータ給電方式（定格出力300kVA以下のもの），ラインインタラクティブ方式常時インバータ給電方式（定格出力300kVA以下のもの），ラインインタラクティブ方式常時インバータ給電方式（定格出力300kVA以下のもの），ラインインタラクティブ方式常時インバータ給電方式（定格出力300kVA以下のもの），ラインインタラクティブ方式

常時商用給電方式，常時インバータ給電方式（簡易型）常時商用給電方式，常時インバータ給電方式（簡易型）常時商用給電方式，常時インバータ給電方式（簡易型）常時商用給電方式，常時インバータ給電方式（簡易型）常時商用給電方式，常時インバータ給電方式（簡易型）常時商用給電方式，常時インバータ給電方式（簡易型）常時商用給電方式，常時インバータ給電方式（簡易型）

太陽光発電装置太陽光発電装置太陽光発電装置太陽光発電装置太陽光発電装置太陽光発電装置太陽光発電装置 パワーコンディショナ及び系統連系保護装置パワーコンディショナ及び系統連系保護装置パワーコンディショナ及び系統連系保護装置パワーコンディショナ及び系統連系保護装置パワーコンディショナ及び系統連系保護装置パワーコンディショナ及び系統連系保護装置パワーコンディショナ及び系統連系保護装置

※系統連系保護機能を有するパワーコンディショナを含み，※系統連系保護機能を有するパワーコンディショナを含み，※系統連系保護機能を有するパワーコンディショナを含み，※系統連系保護機能を有するパワーコンディショナを含み，※系統連系保護機能を有するパワーコンディショナを含み，※系統連系保護機能を有するパワーコンディショナを含み，※系統連系保護機能を有するパワーコンディショナを含み，

　太陽電池アレイ及び接続箱を除く。　太陽電池アレイ及び接続箱を除く。　太陽電池アレイ及び接続箱を除く。　太陽電池アレイ及び接続箱を除く。　太陽電池アレイ及び接続箱を除く。　太陽電池アレイ及び接続箱を除く。　太陽電池アレイ及び接続箱を除く。

監視カメラ装置監視カメラ装置監視カメラ装置監視カメラ装置監視カメラ装置監視カメラ装置監視カメラ装置

中央監視制御装置中央監視制御装置中央監視制御装置中央監視制御装置中央監視制御装置中央監視制御装置中央監視制御装置 簡易形監視制御装置，監視制御装置簡易形監視制御装置，監視制御装置簡易形監視制御装置，監視制御装置簡易形監視制御装置，監視制御装置簡易形監視制御装置，監視制御装置簡易形監視制御装置，監視制御装置簡易形監視制御装置，監視制御装置

(3) 機器類は，図示する形状又は配管などの取出し位置等により，特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない。(3) 機器類は，図示する形状又は配管などの取出し位置等により，特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない。(3) 機器類は，図示する形状又は配管などの取出し位置等により，特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない。(3) 機器類は，図示する形状又は配管などの取出し位置等により，特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない。(3) 機器類は，図示する形状又は配管などの取出し位置等により，特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない。(3) 機器類は，図示する形状又は配管などの取出し位置等により，特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない。(3) 機器類は，図示する形状又は配管などの取出し位置等により，特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない。

(4) 機材の検査に伴う試験については, 標仕 <1>1.4.5により行う。また，製造者において試験方法を定めている項目につ(4) 機材の検査に伴う試験については, 標仕 <1>1.4.5により行う。また，製造者において試験方法を定めている項目につ(4) 機材の検査に伴う試験については, 標仕 <1>1.4.5により行う。また，製造者において試験方法を定めている項目につ(4) 機材の検査に伴う試験については, 標仕 <1>1.4.5により行う。また，製造者において試験方法を定めている項目につ(4) 機材の検査に伴う試験については, 標仕 <1>1.4.5により行う。また，製造者において試験方法を定めている項目につ(4) 機材の検査に伴う試験については, 標仕 <1>1.4.5により行う。また，製造者において試験方法を定めている項目につ(4) 機材の検査に伴う試験については, 標仕 <1>1.4.5により行う。また，製造者において試験方法を定めている項目につ

　　いては, 試験要領書を提出する。　　いては, 試験要領書を提出する。　　いては, 試験要領書を提出する。　　いては, 試験要領書を提出する。　　いては, 試験要領書を提出する。　　いては, 試験要領書を提出する。　　いては, 試験要領書を提出する。

２章　共通工事・関連工事２章　共通工事・関連工事２章　共通工事・関連工事２章　共通工事・関連工事２章　共通工事・関連工事２章　共通工事・関連工事２章　共通工事・関連工事

(1) 配管工事(1) 配管工事(1) 配管工事(1) 配管工事(1) 配管工事(1) 配管工事(1) 配管工事

　　・屋外布設の厚鋼電線管は，めっき付着量が300g/m2のものを使用し，原則塗装不要とする。　　・屋外布設の厚鋼電線管は，めっき付着量が300g/m2のものを使用し，原則塗装不要とする。　　・屋外布設の厚鋼電線管は，めっき付着量が300g/m2のものを使用し，原則塗装不要とする。　　・屋外布設の厚鋼電線管は，めっき付着量が300g/m2のものを使用し，原則塗装不要とする。　　・屋外布設の厚鋼電線管は，めっき付着量が300g/m2のものを使用し，原則塗装不要とする。　　・屋外布設の厚鋼電線管は，めっき付着量が300g/m2のものを使用し，原則塗装不要とする。　　・屋外布設の厚鋼電線管は，めっき付着量が300g/m2のものを使用し，原則塗装不要とする。

(2) 塗装工事(2) 塗装工事(2) 塗装工事(2) 塗装工事(2) 塗装工事(2) 塗装工事(2) 塗装工事

　　・屋内，屋外及びピット内の支持金物等のうち，ステンレス製又は溶融亜鉛めっき製のものは，原則塗装不要とする。　　・屋内，屋外及びピット内の支持金物等のうち，ステンレス製又は溶融亜鉛めっき製のものは，原則塗装不要とする。　　・屋内，屋外及びピット内の支持金物等のうち，ステンレス製又は溶融亜鉛めっき製のものは，原則塗装不要とする。　　・屋内，屋外及びピット内の支持金物等のうち，ステンレス製又は溶融亜鉛めっき製のものは，原則塗装不要とする。　　・屋内，屋外及びピット内の支持金物等のうち，ステンレス製又は溶融亜鉛めっき製のものは，原則塗装不要とする。　　・屋内，屋外及びピット内の支持金物等のうち，ステンレス製又は溶融亜鉛めっき製のものは，原則塗装不要とする。　　・屋内，屋外及びピット内の支持金物等のうち，ステンレス製又は溶融亜鉛めっき製のものは，原則塗装不要とする。

(3) 支持金物等(3) 支持金物等(3) 支持金物等(3) 支持金物等(3) 支持金物等(3) 支持金物等(3) 支持金物等

　　・屋外及びピット内の支持金物等はステンレス製又は鋼材にJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶　　・屋外及びピット内の支持金物等はステンレス製又は鋼材にJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶　　・屋外及びピット内の支持金物等はステンレス製又は鋼材にJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶　　・屋外及びピット内の支持金物等はステンレス製又は鋼材にJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶　　・屋外及びピット内の支持金物等はステンレス製又は鋼材にJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶　　・屋外及びピット内の支持金物等はステンレス製又は鋼材にJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶　　・屋外及びピット内の支持金物等はステンレス製又は鋼材にJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶

　　　融亜鉛めっきを施したものとする。　　　融亜鉛めっきを施したものとする。　　　融亜鉛めっきを施したものとする。　　　融亜鉛めっきを施したものとする。　　　融亜鉛めっきを施したものとする。　　　融亜鉛めっきを施したものとする。　　　融亜鉛めっきを施したものとする。

(4) 用途別表示(4) 用途別表示(4) 用途別表示(4) 用途別表示(4) 用途別表示(4) 用途別表示(4) 用途別表示

　　・盤内，幹線プルボックス内，ケーブルラック上の要所，マンホール・ハンドホール内，その他の要所には合成樹脂製，　　・盤内，幹線プルボックス内，ケーブルラック上の要所，マンホール・ハンドホール内，その他の要所には合成樹脂製，　　・盤内，幹線プルボックス内，ケーブルラック上の要所，マンホール・ハンドホール内，その他の要所には合成樹脂製，　　・盤内，幹線プルボックス内，ケーブルラック上の要所，マンホール・ハンドホール内，その他の要所には合成樹脂製，　　・盤内，幹線プルボックス内，ケーブルラック上の要所，マンホール・ハンドホール内，その他の要所には合成樹脂製，　　・盤内，幹線プルボックス内，ケーブルラック上の要所，マンホール・ハンドホール内，その他の要所には合成樹脂製，　　・盤内，幹線プルボックス内，ケーブルラック上の要所，マンホール・ハンドホール内，その他の要所には合成樹脂製，

　　　ファイバ製等の表示札等を取付け，回路の種別，行先等を表示する. （標仕 <2>2.2.10，<2>2.12.5） 　　　ファイバ製等の表示札等を取付け，回路の種別，行先等を表示する. （標仕 <2>2.2.10，<2>2.12.5） 　　　ファイバ製等の表示札等を取付け，回路の種別，行先等を表示する. （標仕 <2>2.2.10，<2>2.12.5） 　　　ファイバ製等の表示札等を取付け，回路の種別，行先等を表示する. （標仕 <2>2.2.10，<2>2.12.5） 　　　ファイバ製等の表示札等を取付け，回路の種別，行先等を表示する. （標仕 <2>2.2.10，<2>2.12.5） 　　　ファイバ製等の表示札等を取付け，回路の種別，行先等を表示する. （標仕 <2>2.2.10，<2>2.12.5） 　　　ファイバ製等の表示札等を取付け，回路の種別，行先等を表示する. （標仕 <2>2.2.10，<2>2.12.5） 

　　　なお，屋外において直接外気に触れる場所（盤内，プルボックス内を除く。）及びマンホール・ハンドホール内の表　　　なお，屋外において直接外気に触れる場所（盤内，プルボックス内を除く。）及びマンホール・ハンドホール内の表　　　なお，屋外において直接外気に触れる場所（盤内，プルボックス内を除く。）及びマンホール・ハンドホール内の表　　　なお，屋外において直接外気に触れる場所（盤内，プルボックス内を除く。）及びマンホール・ハンドホール内の表　　　なお，屋外において直接外気に触れる場所（盤内，プルボックス内を除く。）及びマンホール・ハンドホール内の表　　　なお，屋外において直接外気に触れる場所（盤内，プルボックス内を除く。）及びマンホール・ハンドホール内の表　　　なお，屋外において直接外気に触れる場所（盤内，プルボックス内を除く。）及びマンホール・ハンドホール内の表

　　　示札等はエッチングプレート等の耐候性を有するものとする.　　　示札等はエッチングプレート等の耐候性を有するものとする.　　　示札等はエッチングプレート等の耐候性を有するものとする.　　　示札等はエッチングプレート等の耐候性を有するものとする.　　　示札等はエッチングプレート等の耐候性を有するものとする.　　　示札等はエッチングプレート等の耐候性を有するものとする.　　　示札等はエッチングプレート等の耐候性を有するものとする.

　　・カバープレート及びプルボックス蓋にはシール等で用途別表示を行う。なお，屋外部分の表示はエッチングプレート　　・カバープレート及びプルボックス蓋にはシール等で用途別表示を行う。なお，屋外部分の表示はエッチングプレート　　・カバープレート及びプルボックス蓋にはシール等で用途別表示を行う。なお，屋外部分の表示はエッチングプレート　　・カバープレート及びプルボックス蓋にはシール等で用途別表示を行う。なお，屋外部分の表示はエッチングプレート　　・カバープレート及びプルボックス蓋にはシール等で用途別表示を行う。なお，屋外部分の表示はエッチングプレート　　・カバープレート及びプルボックス蓋にはシール等で用途別表示を行う。なお，屋外部分の表示はエッチングプレート　　・カバープレート及びプルボックス蓋にはシール等で用途別表示を行う。なお，屋外部分の表示はエッチングプレート

　　　等の耐候性を有するものとする。　　　等の耐候性を有するものとする。　　　等の耐候性を有するものとする。　　　等の耐候性を有するものとする。　　　等の耐候性を有するものとする。　　　等の耐候性を有するものとする。　　　等の耐候性を有するものとする。

(5) その他(5) その他(5) その他(5) その他(5) その他(5) その他(5) その他

　　・分電盤，制御盤，端子盤などの2次側以降の配線で，配線経路，電線太さ，電線本数，管径などは監督員との協議に　　・分電盤，制御盤，端子盤などの2次側以降の配線で，配線経路，電線太さ，電線本数，管径などは監督員との協議に　　・分電盤，制御盤，端子盤などの2次側以降の配線で，配線経路，電線太さ，電線本数，管径などは監督員との協議に　　・分電盤，制御盤，端子盤などの2次側以降の配線で，配線経路，電線太さ，電線本数，管径などは監督員との協議に　　・分電盤，制御盤，端子盤などの2次側以降の配線で，配線経路，電線太さ，電線本数，管径などは監督員との協議に　　・分電盤，制御盤，端子盤などの2次側以降の配線で，配線経路，電線太さ，電線本数，管径などは監督員との協議に　　・分電盤，制御盤，端子盤などの2次側以降の配線で，配線経路，電線太さ，電線本数，管径などは監督員との協議に

　　　より図面表示と多少相違させてよい。　　　より図面表示と多少相違させてよい。　　　より図面表示と多少相違させてよい。　　　より図面表示と多少相違させてよい。　　　より図面表示と多少相違させてよい。　　　より図面表示と多少相違させてよい。　　　より図面表示と多少相違させてよい。

　　・改修又は増設工事等において既設配線との接続が本工事に含まれる場合は，工事着手前及び工事完了後に既設配線の　　・改修又は増設工事等において既設配線との接続が本工事に含まれる場合は，工事着手前及び工事完了後に既設配線の　　・改修又は増設工事等において既設配線との接続が本工事に含まれる場合は，工事着手前及び工事完了後に既設配線の　　・改修又は増設工事等において既設配線との接続が本工事に含まれる場合は，工事着手前及び工事完了後に既設配線の　　・改修又は増設工事等において既設配線との接続が本工事に含まれる場合は，工事着手前及び工事完了後に既設配線の　　・改修又は増設工事等において既設配線との接続が本工事に含まれる場合は，工事着手前及び工事完了後に既設配線の　　・改修又は増設工事等において既設配線との接続が本工事に含まれる場合は，工事着手前及び工事完了後に既設配線の

　　　絶縁抵抗を測定する。　　　絶縁抵抗を測定する。　　　絶縁抵抗を測定する。　　　絶縁抵抗を測定する。　　　絶縁抵抗を測定する。　　　絶縁抵抗を測定する。　　　絶縁抵抗を測定する。

　　・自家用電気工作物の保安規程に基づき，電気主任技術者による工事中の点検並びに工事完成時の検査を実施し，成績　　・自家用電気工作物の保安規程に基づき，電気主任技術者による工事中の点検並びに工事完成時の検査を実施し，成績　　・自家用電気工作物の保安規程に基づき，電気主任技術者による工事中の点検並びに工事完成時の検査を実施し，成績　　・自家用電気工作物の保安規程に基づき，電気主任技術者による工事中の点検並びに工事完成時の検査を実施し，成績　　・自家用電気工作物の保安規程に基づき，電気主任技術者による工事中の点検並びに工事完成時の検査を実施し，成績　　・自家用電気工作物の保安規程に基づき，電気主任技術者による工事中の点検並びに工事完成時の検査を実施し，成績　　・自家用電気工作物の保安規程に基づき，電気主任技術者による工事中の点検並びに工事完成時の検査を実施し，成績

    　書を堤出する。    　書を堤出する。    　書を堤出する。    　書を堤出する。    　書を堤出する。    　書を堤出する。    　書を堤出する。

1． その他共通事項1． その他共通事項1． その他共通事項1． その他共通事項1． その他共通事項1． その他共通事項1． その他共通事項

接地極の種類接地極の種類接地極の種類接地極の種類接地極の種類接地極の種類接地極の種類

接地極の材料は下表による。ただし，これによりがたい場合は，監督員と協議すること。接地極の材料は下表による。ただし，これによりがたい場合は，監督員と協議すること。接地極の材料は下表による。ただし，これによりがたい場合は，監督員と協議すること。接地極の材料は下表による。ただし，これによりがたい場合は，監督員と協議すること。接地極の材料は下表による。ただし，これによりがたい場合は，監督員と協議すること。接地極の材料は下表による。ただし，これによりがたい場合は，監督員と協議すること。接地極の材料は下表による。ただし，これによりがたい場合は，監督員と協議すること。

　(備考)　EBの長さは，D=14の場合は1,500，W=30の場合は900，W=40の場合は1,200とする。　(備考)　EBの長さは，D=14の場合は1,500，W=30の場合は900，W=40の場合は1,200とする。　(備考)　EBの長さは，D=14の場合は1,500，W=30の場合は900，W=40の場合は1,200とする。　(備考)　EBの長さは，D=14の場合は1,500，W=30の場合は900，W=40の場合は1,200とする。　(備考)　EBの長さは，D=14の場合は1,500，W=30の場合は900，W=40の場合は1,200とする。　(備考)　EBの長さは，D=14の場合は1,500，W=30の場合は900，W=40の場合は1,200とする。　(備考)　EBの長さは，D=14の場合は1,500，W=30の場合は900，W=40の場合は1,200とする。

　　　　  接地極の埋設位置には, 屋外灯のポール等で埋設位置が明確な場合を除いて接地極埋設標を設ける。　　　　  接地極の埋設位置には, 屋外灯のポール等で埋設位置が明確な場合を除いて接地極埋設標を設ける。　　　　  接地極の埋設位置には, 屋外灯のポール等で埋設位置が明確な場合を除いて接地極埋設標を設ける。　　　　  接地極の埋設位置には, 屋外灯のポール等で埋設位置が明確な場合を除いて接地極埋設標を設ける。　　　　  接地極の埋設位置には, 屋外灯のポール等で埋設位置が明確な場合を除いて接地極埋設標を設ける。　　　　  接地極の埋設位置には, 屋外灯のポール等で埋設位置が明確な場合を除いて接地極埋設標を設ける。　　　　  接地極の埋設位置には, 屋外灯のポール等で埋設位置が明確な場合を除いて接地極埋設標を設ける。

EA・B・C・DEA・B・C・DEA・B・C・DEA・B・C・DEA・B・C・DEA・B・C・DEA・B・C・D

EOEOEOEOEOEOEO

ELtELtELtELtELtELtELt

EDaEDaEDaEDaEDaEDaEDa

EDtEDtEDtEDtEDtEDtEDt

EtEtEtEtEtEtEt

EAtEAtEAtEAtEAtEAtEAt

ELHELHELHELHELHELHELH

ELAELAELAELAELAELAELA

EELCBEELCBEELCBEELCBEELCBEELCBEELCB

EDEDEDEDEDEDED

ECECECECECECEC

EBEBEBEBEBEBEB

EAEAEAEAEAEAEA

EA・C・DEA・C・DEA・C・DEA・C・DEA・C・DEA・C・DEA・C・D

記号記号記号記号記号記号記号

 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下

接地抵抗値接地抵抗値接地抵抗値接地抵抗値接地抵抗値接地抵抗値接地抵抗値

　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下

 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下

　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下

 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下

100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下

　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下

　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下

 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下

 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下

 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下

100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下

100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下

100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下

－－－－－－－

接地極の材料（寸法mm）接地極の材料（寸法mm）接地極の材料（寸法mm）接地極の材料（寸法mm）接地極の材料（寸法mm）接地極の材料（寸法mm）接地極の材料（寸法mm）

EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組

EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組

EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組

EB（D=14又はW=40）×2連－2組EB（D=14又はW=40）×2連－2組EB（D=14又はW=40）×2連－2組EB（D=14又はW=40）×2連－2組EB（D=14又はW=40）×2連－2組EB（D=14又はW=40）×2連－2組EB（D=14又はW=40）×2連－2組

EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組

EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　

・ EB(D=14又はW=40）×　連－　組・ EB(D=14又はW=40）×　連－　組・ EB(D=14又はW=40）×　連－　組・ EB(D=14又はW=40）×　連－　組・ EB(D=14又はW=40）×　連－　組・ EB(D=14又はW=40）×　連－　組・ EB(D=14又はW=40）×　連－　組

EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組

EB（D=14又はW=40）×3連－1組EB（D=14又はW=40）×3連－1組EB（D=14又はW=40）×3連－1組EB（D=14又はW=40）×3連－1組EB（D=14又はW=40）×3連－1組EB（D=14又はW=40）×3連－1組EB（D=14又はW=40）×3連－1組

EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組

EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　

EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　

EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　

EB（D=14又はW=30）×1　　　　EB（D=14又はW=30）×1　　　　EB（D=14又はW=30）×1　　　　EB（D=14又はW=30）×1　　　　EB（D=14又はW=30）×1　　　　EB（D=14又はW=30）×1　　　　EB（D=14又はW=30）×1　　　　

・ 共同接地（A・C・D種）・ 共同接地（A・C・D種）・ 共同接地（A・C・D種）・ 共同接地（A・C・D種）・ 共同接地（A・C・D種）・ 共同接地（A・C・D種）・ 共同接地（A・C・D種）

・ 共同接地（A・B・C・D種）・ 共同接地（A・B・C・D種）・ 共同接地（A・B・C・D種）・ 共同接地（A・B・C・D種）・ 共同接地（A・B・C・D種）・ 共同接地（A・B・C・D種）・ 共同接地（A・B・C・D種）

・ A種・ A種・ A種・ A種・ A種・ A種・ A種

・ B種・ B種・ B種・ B種・ B種・ B種・ B種

・ C種・ C種・ C種・ C種・ C種・ C種・ C種

・ D種・ D種・ D種・ D種・ D種・ D種・ D種

・ ELCB用・ ELCB用・ ELCB用・ ELCB用・ ELCB用・ ELCB用・ ELCB用

・ 雷保護用・ 雷保護用・ 雷保護用・ 雷保護用・ 雷保護用・ 雷保護用・ 雷保護用

・ 高圧避雷器用・ 高圧避雷器用・ 高圧避雷器用・ 高圧避雷器用・ 高圧避雷器用・ 高圧避雷器用・ 高圧避雷器用

・ 交換機陽極用・ 交換機陽極用・ 交換機陽極用・ 交換機陽極用・ 交換機陽極用・ 交換機陽極用・ 交換機陽極用

・ 本配線盤保安装置用・ 本配線盤保安装置用・ 本配線盤保安装置用・ 本配線盤保安装置用・ 本配線盤保安装置用・ 本配線盤保安装置用・ 本配線盤保安装置用

・ 拡声増幅器用・ 拡声増幅器用・ 拡声増幅器用・ 拡声増幅器用・ 拡声増幅器用・ 拡声増幅器用・ 拡声増幅器用

・ 各種通信機器用・ 各種通信機器用・ 各種通信機器用・ 各種通信機器用・ 各種通信機器用・ 各種通信機器用・ 各種通信機器用

・ 保安器用・ 保安器用・ 保安器用・ 保安器用・ 保安器用・ 保安器用・ 保安器用

・ 測定用補助・ 測定用補助・ 測定用補助・ 測定用補助・ 測定用補助・ 測定用補助・ 測定用補助

EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　

・ EP－0.6×2・ EP－0.6×2・ EP－0.6×2・ EP－0.6×2・ EP－0.6×2・ EP－0.6×2・ EP－0.6×2

2．接地工事2．接地工事2．接地工事2．接地工事2．接地工事2．接地工事2．接地工事

３章　その他３章　その他３章　その他３章　その他３章　その他３章　その他３章　その他

1．機器取付高さ1．機器取付高さ1．機器取付高さ1．機器取付高さ1．機器取付高さ1．機器取付高さ1．機器取付高さ

空調集中リモコン位置は，監督員と協議する。空調集中リモコン位置は，監督員と協議する。空調集中リモコン位置は，監督員と協議する。空調集中リモコン位置は，監督員と協議する。空調集中リモコン位置は，監督員と協議する。空調集中リモコン位置は，監督員と協議する。空調集中リモコン位置は，監督員と協議する。

2．配線図記号2．配線図記号2．配線図記号2．配線図記号2．配線図記号2．配線図記号2．配線図記号

(1) EM-EEFケーブルにて，4芯以上の配線を布設する場合，全部又は一部に4芯のものを使用しても差し支えない。(1) EM-EEFケーブルにて，4芯以上の配線を布設する場合，全部又は一部に4芯のものを使用しても差し支えない。(1) EM-EEFケーブルにて，4芯以上の配線を布設する場合，全部又は一部に4芯のものを使用しても差し支えない。(1) EM-EEFケーブルにて，4芯以上の配線を布設する場合，全部又は一部に4芯のものを使用しても差し支えない。(1) EM-EEFケーブルにて，4芯以上の配線を布設する場合，全部又は一部に4芯のものを使用しても差し支えない。(1) EM-EEFケーブルにて，4芯以上の配線を布設する場合，全部又は一部に4芯のものを使用しても差し支えない。(1) EM-EEFケーブルにて，4芯以上の配線を布設する場合，全部又は一部に4芯のものを使用しても差し支えない。

(2) 図面に明記なき配管は次のとおりとする。(2) 図面に明記なき配管は次のとおりとする。(2) 図面に明記なき配管は次のとおりとする。(2) 図面に明記なき配管は次のとおりとする。(2) 図面に明記なき配管は次のとおりとする。(2) 図面に明記なき配管は次のとおりとする。(2) 図面に明記なき配管は次のとおりとする。

　　(G16)　(G22)　･･･　厚鋼電線管（JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの）を示す。　　(G16)　(G22)　･･･　厚鋼電線管（JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの）を示す。　　(G16)　(G22)　･･･　厚鋼電線管（JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの）を示す。　　(G16)　(G22)　･･･　厚鋼電線管（JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの）を示す。　　(G16)　(G22)　･･･　厚鋼電線管（JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの）を示す。　　(G16)　(G22)　･･･　厚鋼電線管（JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの）を示す。　　(G16)　(G22)　･･･　厚鋼電線管（JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの）を示す。

　　(16)　 (22)　 ･･･　PF管（単層管）（JIS C 8411「合成樹脂製可とう電線管」によるもの）を示す。　　(16)　 (22)　 ･･･　PF管（単層管）（JIS C 8411「合成樹脂製可とう電線管」によるもの）を示す。　　(16)　 (22)　 ･･･　PF管（単層管）（JIS C 8411「合成樹脂製可とう電線管」によるもの）を示す。　　(16)　 (22)　 ･･･　PF管（単層管）（JIS C 8411「合成樹脂製可とう電線管」によるもの）を示す。　　(16)　 (22)　 ･･･　PF管（単層管）（JIS C 8411「合成樹脂製可とう電線管」によるもの）を示す。　　(16)　 (22)　 ･･･　PF管（単層管）（JIS C 8411「合成樹脂製可とう電線管」によるもの）を示す。　　(16)　 (22)　 ･･･　PF管（単層管）（JIS C 8411「合成樹脂製可とう電線管」によるもの）を示す。

　　(19)　 (25)　 ･･･　ねじなし電線管（JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの）を示す。　　(19)　 (25)　 ･･･　ねじなし電線管（JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの）を示す。　　(19)　 (25)　 ･･･　ねじなし電線管（JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの）を示す。　　(19)　 (25)　 ･･･　ねじなし電線管（JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの）を示す。　　(19)　 (25)　 ･･･　ねじなし電線管（JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの）を示す。　　(19)　 (25)　 ･･･　ねじなし電線管（JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの）を示す。　　(19)　 (25)　 ･･･　ねじなし電線管（JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの）を示す。

(3) EM電線及びEMケーブルの表記において，「EM」が省略されている場合は，「EM」付きの表記のものに読み替える。(3) EM電線及びEMケーブルの表記において，「EM」が省略されている場合は，「EM」付きの表記のものに読み替える。(3) EM電線及びEMケーブルの表記において，「EM」が省略されている場合は，「EM」付きの表記のものに読み替える。(3) EM電線及びEMケーブルの表記において，「EM」が省略されている場合は，「EM」付きの表記のものに読み替える。(3) EM電線及びEMケーブルの表記において，「EM」が省略されている場合は，「EM」付きの表記のものに読み替える。(3) EM電線及びEMケーブルの表記において，「EM」が省略されている場合は，「EM」付きの表記のものに読み替える。(3) EM電線及びEMケーブルの表記において，「EM」が省略されている場合は，「EM」付きの表記のものに読み替える。

R5.6月版R5.6月版R5.6月版R5.6月版R5.6月版R5.6月版R5.6月版

電気設備工事特記仕様書電気設備工事特記仕様書電気設備工事特記仕様書電気設備工事特記仕様書電気設備工事特記仕様書電気設備工事特記仕様書電気設備工事特記仕様書

Ｒ６営繕　南部総合県民局那賀庁舎　那賀・吉野　空調設備改修工事Ｒ６営繕　南部総合県民局那賀庁舎　那賀・吉野　空調設備改修工事Ｒ６営繕　南部総合県民局那賀庁舎　那賀・吉野　空調設備改修工事Ｒ６営繕　南部総合県民局那賀庁舎　那賀・吉野　空調設備改修工事Ｒ６営繕　南部総合県民局那賀庁舎　那賀・吉野　空調設備改修工事Ｒ６営繕　南部総合県民局那賀庁舎　那賀・吉野　空調設備改修工事Ｒ６営繕　南部総合県民局那賀庁舎　那賀・吉野　空調設備改修工事徳島県県土整備部営繕課徳島県県土整備部営繕課徳島県県土整備部営繕課徳島県県土整備部営繕課徳島県県土整備部営繕課徳島県県土整備部営繕課徳島県県土整備部営繕課 エーシーイエーシーイエーシーイエーシーイエーシーイエーシーイエーシーイ

〒770-0044   徳島市庄町１丁目６番地２〒770-0044   徳島市庄町１丁目６番地２〒770-0044   徳島市庄町１丁目６番地２〒770-0044   徳島市庄町１丁目６番地２〒770-0044   徳島市庄町１丁目６番地２〒770-0044   徳島市庄町１丁目６番地２〒770-0044   徳島市庄町１丁目６番地２
Tel(088)632-1103(代) Fax(088)632-1198Tel(088)632-1103(代) Fax(088)632-1198Tel(088)632-1103(代) Fax(088)632-1198Tel(088)632-1103(代) Fax(088)632-1198Tel(088)632-1103(代) Fax(088)632-1198Tel(088)632-1103(代) Fax(088)632-1198Tel(088)632-1103(代) Fax(088)632-1198

工事名工事名工事名工事名工事名工事名工事名

図面名図面名図面名図面名図面名図面名図面名

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺　竣工　竣工　竣工　竣工　竣工　竣工　竣工　設計　設計　設計　設計　設計　設計　設計

R6.6R6.6R6.6R6.6R6.6R6.6R6.6

通し番号通し番号通し番号通し番号通し番号通し番号通し番号

　（ 特　記 ）　　　（ 特　記 ）　　　（ 特　記 ）　　　（ 特　記 ）　　　（ 特　記 ）　　　（ 特　記 ）　　　（ 特　記 ）　　

07070707070707

　　　・ 溶融亜鉛めっき　・ 無塗装 ）とする。　　　・ 溶融亜鉛めっき　・ 無塗装 ）とする。　　　・ 溶融亜鉛めっき　・ 無塗装 ）とする。　　　・ 溶融亜鉛めっき　・ 無塗装 ）とする。　　　・ 溶融亜鉛めっき　・ 無塗装 ）とする。　　　・ 溶融亜鉛めっき　・ 無塗装 ）とする。　　　・ 溶融亜鉛めっき　・ 無塗装 ）とする。

　　・屋外の防水形プルボックスは，（ ・ ステンレス製　・ 鋼板製　・ 樹脂製 ）とし，（ ・ メラミン焼付塗装　　　・屋外の防水形プルボックスは，（ ・ ステンレス製　・ 鋼板製　・ 樹脂製 ）とし，（ ・ メラミン焼付塗装　　　・屋外の防水形プルボックスは，（ ・ ステンレス製　・ 鋼板製　・ 樹脂製 ）とし，（ ・ メラミン焼付塗装　　　・屋外の防水形プルボックスは，（ ・ ステンレス製　・ 鋼板製　・ 樹脂製 ）とし，（ ・ メラミン焼付塗装　　　・屋外の防水形プルボックスは，（ ・ ステンレス製　・ 鋼板製　・ 樹脂製 ）とし，（ ・ メラミン焼付塗装　　　・屋外の防水形プルボックスは，（ ・ ステンレス製　・ 鋼板製　・ 樹脂製 ）とし，（ ・ メラミン焼付塗装　　　・屋外の防水形プルボックスは，（ ・ ステンレス製　・ 鋼板製　・ 樹脂製 ）とし，（ ・ メラミン焼付塗装　

　　・次の部分の露出する電線管，支持金物，架台等は塗装を行う。（ ・ 屋内（機械室・いんぺい部を除く）　・    ）　　・次の部分の露出する電線管，支持金物，架台等は塗装を行う。（ ・ 屋内（機械室・いんぺい部を除く）　・    ）　　・次の部分の露出する電線管，支持金物，架台等は塗装を行う。（ ・ 屋内（機械室・いんぺい部を除く）　・    ）　　・次の部分の露出する電線管，支持金物，架台等は塗装を行う。（ ・ 屋内（機械室・いんぺい部を除く）　・    ）　　・次の部分の露出する電線管，支持金物，架台等は塗装を行う。（ ・ 屋内（機械室・いんぺい部を除く）　・    ）　　・次の部分の露出する電線管，支持金物，架台等は塗装を行う。（ ・ 屋内（機械室・いんぺい部を除く）　・    ）　　・次の部分の露出する電線管，支持金物，架台等は塗装を行う。（ ・ 屋内（機械室・いんぺい部を除く）　・    ）

電特-01電特-01電特-01電特-01電特-01電特-01電特-01

1/NON1/NON1/NON1/NON1/NON1/NON1/NON



倉庫

UP

一般国道195号
線 

植栽

無線局舎

庭　園

LPG 

上家付駐車場

上家付駐車場

上家付駐車場

駐車場

浄化槽

相生職員寮

倉庫及ﾋﾞ作業場

ｽﾄｯｸﾌﾟﾗﾝﾄ施設 

常温合材

職員寮食堂

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ

ﾃﾆｽｺ-ﾄ

書庫

車庫

車庫（屋根付）

浄化槽

9,70
0

配置図　　SC=1/300

工事車両用駐車場
として利用可（5台分）

揚重機設置予定場所

　受注者は，工事の施工箇所及び周辺にある地上地下の既設構造物

　について，工事（仮囲い等仮設材設置を含む）着手までに調査を

　行い「支障物件確認書」を監督員に提出し，監督員の確認を受け

　てから工事着手すること。

　地下埋設物への影響が予想される場所では, 施工に先立ち, 原則

　として試掘を行い, 当該埋設物の種類, 位置(平面・深さ), 規格

　構造等を確認しなければならない.

　受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に

　対し, 支障を及ぼさないような措置を施さなければならない

　万一，損傷を与えた場合は，ただちに監督員に報告するとともに

　施設の運営に支障がないよう受注者の負担でその都度補修又は補

　償すること．

　特記事項

徳島県県土整備部営繕課 エーシーイ

〒770-0044   徳島市庄町１丁目６番地２
Tel(088)632-1103(代) Fax(088)632-1198

工事名

図面名

図面番号

縮尺　竣工　設計

R6.6

通し番号

付近見取図　　配置図

Ｒ６営繕　南部総合県民局那賀庁舎　那賀・吉野　空調設備改修工事
　（ 特　記 ）　　

08

那賀町役場

那賀町
雄公民館

徳島ﾊﾞｽ(株) 
川口営業所

相生庁舎

相生森林
美術館

もみじ川
温泉

（ 那賀郡那賀町吉野字弥八かへ６４－１ ) 

附近見取図　　SC=1/NON

195

本工事場所（徳島県南部総合県民局那賀庁舎）

本工事建物

Ｎ

AC-01

1/300



〃　　　

〃　　　

〃　　　

１

〃　　　

〃　　　

〃　　　

〃　　　

１ １

記　号 名　　称 数　量仕　　　　　　　　　　様 備　　考

　機　器　表（新設機器）

空冷 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ３φｘ２００Ｖ

記　号 名　　称 数　量仕　　　　　　　　　　様 備　　考

　機　器　表（既設撤去機器）

３φｘ２００ＶＡＣ

ＡＣ

３６Ｈ

ＡＣ

４５Ｈ

　 　　ﾏﾙﾁ ｴｱｺﾝ

（更新仕様）冷暖房切替型　　冷媒（R410A）

１（室外機）

１φｘ２００Ｖ

１

（室内機）

空冷 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式

　 　　ﾏﾙﾁ ｴｱｺﾝ

天井カセット形（４方向吹出）

〃

（　〃　）

天井カセット形（４方向吹出）

〃 天井カセット形（４方向吹出）

（　〃　）

ＡＣ

ＡＣ

５６Ｈ

〃 天井カセット形（４方向吹出）

（　〃　）

冷房能力　 3.6 KW　　暖房能力　 4.0 KW　　天井パネル

冷房能力　 4.5 KW　　暖房能力　 5.0 KW　　天井パネル

冷房能力　 5.6 KW　　暖房能力　 6.3 KW　　天井パネル

ＡＣ

２８０

空冷 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式

　 　　ﾏﾙﾁ ｴｱｺﾝ

（室外機）

ＡＣ 天井カセット形（４方向吹出）

ＡＣ 天井カセット形（４方向吹出）

ＡＣ 天井カセット形（４方向吹出）

４５Ｈ

５６Ｈ

７１Ｈ

〃

（　〃　）

〃

（　〃　）

〃

（　〃　）

冷房能力　 4.5 KW　　暖房能力　 5.0 KW　　天井パネル

冷房能力　 5.6 KW　　暖房能力　 6.3 KW　　天井パネル

冷房能力　 7.1 KW　　暖房能力　 8.0 KW　　天井パネル

冷暖房切替型　　冷媒（R407C）

定各冷房能力　28.0 KW　　定各暖房能力  31.5 KW

圧縮機　（3.0+3.75） KW

その他付属品一式，共

２８０

ＡＣ

３３５

〃

（　〃　）

（更新仕様）冷暖房切替型　　冷媒（R410A）

９

５

１

定各冷房能力　28.0 KW　　定各暖房能力  31.5 KW

定各冷房能力　33.5 KW　　定各暖房能力  37.5 KW

消費電力  10.03 KW（冷） 9.62 KW（暖）以下

消費電力　11.64 KW（冷）12.7 KW（暖）以下

１１２Ｈ 冷房能力　11.2 KW　　暖房能力　12.5 KW　　天井パネル

２

ＡＣ 天井カセット形（４方向吹出）

３６Ｈ

（室内機）

空冷 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式

　 　　ﾏﾙﾁ ｴｱｺﾝ

１２

２

冷房能力　 3.6 KW　　暖房能力　 4.0 KW　　天井パネル

（注記）１．更新 ﾏﾙﾁ ｴｱｺﾝ の機器取替及び冷媒切断再接続に伴う室内外間連絡配線及び制御用連絡配線接続替へ及び切離し再接続材工一式本工事に含む。

　　　　２．（各室 ﾘﾓｺﾝ ｽｲｯﾁ x７ヶ）の取替及び配線接続替え材工一式本工事に含む。取替場所は電気設備図参照。

ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ，防振吊金具，その他付属品一式，共

ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ，防振吊金具，その他付属品一式，共

ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ，防振吊金具，その他付属品一式，共

ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ，防振吊金具，その他付属品一式，共

自然蒸発式加湿器，吊金具，その他付属品一式，共

自然蒸発式加湿器，吊金具，その他付属品一式，共

自然蒸発式加湿器，吊金具，その他付属品一式，共

自然蒸発式加湿器，吊金具，その他付属品一式，共

１φｘ２００Ｖ

　　　　３．２階用集中管理リモコンスイッチ（ON/OFF ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ 程度）新設材工一式本工事に含む。取付場所は電気設備図参照。

　　　　４．既設室内機組込加湿器用給水管元弁部（図示位置）にｷｬｯﾌﾟ止を施工のこと、又室内機接続部も切離しｷｬｯﾌﾟ止とする。

防振ゴムパット（15mm以上），ｽﾃﾝﾚｽ製架台，その他付属品一式，共

防振ゴムパット（15mm以上），ｽﾃﾝﾚｽ製架台，その他付属品一式，共

Ｒ６営繕　南部総合県民局那賀庁舎　那賀・吉野　空調設備改修工事徳島県県土整備部営繕課 エーシーイ

〒770-0044   徳島市庄町１丁目６番地２
Tel(088)632-1103(代) Fax(088)632-1198

工事名

図面名

図面番号

縮尺　竣工　設計

R6.6

通し番号

機器表

　（ 特　記 ）　　
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１

２

３

４

５

６

７

作業順序 作　業　内　容

不足が有れば、補充する。

試運転調整を行う。

（注記）

機器、配管内の冷媒ガスをポンプダウンにより回収する。

機器及び配管に冷媒ガスを充填する。

８

機器取外し前の運転状況の確認。

既設機器、配管を取り外し撤去する。

新設機器取付、配管新設及び気密試験（再利用部，共）を行う。

配管の真空引きを行う。

　冷媒ガスは大気に放出してはならない。

エアコンの撤去新設参考手順要領

既設ドレン管切離し接続

ドレン管撤去新設

既設冷媒管切離し接続

既設給水管
（既存のまま）

給水管（撤去）
ｷｬｯﾌﾟ止

室内機回り配管接続要領参考図　　SC=1/NON

2
5

Ａ
Ａ

20

新設（撤去）冷媒管径

既設冷媒管径

現地調査・使用機材承諾期間

（新設機器製作期間：２～３か月程度）

工
事
請
負
契
約
 

使
用
機
材
発
注
 

現
場
工
事
開
始
  

新
設
機
器
搬
入
 
・新設機器据付　　・既設機器撤去、搬出

・新設室外機架台設置

・附帯電気工事

・機器廻り配管工事

・附帯電気工事（電源接続等）

試
運
転
調
整
 

（１か月目） （２か月目） （３か月目） （４か月目） （５か月目） （６か月目）

AC-02

1/NON

Ｒ６営繕　南部総合県民局那賀庁舎　那賀・吉野　空調設備改修工事　概略工程表

し
ゅ
ん
工
 



　Ｒ，ＦＬ

　３，ＦＬ

　２，ＦＬ

　１，ＦＬ

　　　ＧＬ

3,
60

0
3
,6

0
0

4,
00

0
5
00

ＡＣ

２８０

ＡＣ

３３５

ＡＣ

３６Ｈ

ＡＣ

４５Ｈ

ＡＣ

１１２Ｈ

ＡＣ

４５Ｈ

ＡＣ

５６Ｈ

ＡＣ

４５Ｈ

ＡＣ

３６Ｈ

ＡＣ

７１Ｈ

ＡＣ

７１Ｈ

ＡＣ

５６Ｈ

ＡＣ

３６Ｈ

ＡＣ

３６Ｈ

ＡＣ

４５Ｈ

ＡＣ

５６Ｈ

ＡＣ

５６Ｈ

ＡＣ

２８Ｈ

ＡＣ

５６Ｈ

ＡＣ ＡＣ ＡＣ

５６Ｈ

ＡＣ

５６Ｈ５６Ｈ ５６Ｈ

ＡＣ

２８Ｈ

ＡＣ

４００

ＡＣ

２８０

ＡＣＡＣ

２２４ ２２４

系統図　　SC=1/50

（改修後）

（企画） 副部長室 ＶＤＵ室

ｘ２

小会議室

ｘ２ ｘ８

事務室

中会議室 ロビー 事務室 休憩室技術員職員室 運転者職員室

女子更衣室 女子休憩室 事務室 大会議室

ｘ４ ｘ６

男子休養室

Ｒ６営繕　南部総合県民局那賀庁舎　那賀・吉野　空調設備改修工事徳島県県土整備部営繕課 エーシーイ

〒770-0044   徳島市庄町１丁目６番地２
Tel(088)632-1103(代) Fax(088)632-1198

工事名

図面名

図面番号

縮尺　竣工　設計

R6.6

通し番号

系統図

　（ 特　記 ）　　
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24,000

6,000 4,000 4,000 5,000 5,000

Ｃ

Ａ

Ｂ

Ｄ

１ ２ ３ ４ ５ ６

18
,0

00

3,
00

0

5,
00

0

8,
00

0

6,
00

0

7,
00

0

4,
00

0

36

36 36

36 36

36

363636

45 45 45

56

45

45

(56)

(45)

(45)

112
(71)

（36）

（36）

（36）

(36) (36)

（36）

（36）

（36） （36）

（36） （36）

（36）

30

25

25

30

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

30

25

30

25

25

ＡＣＡＣ

ＡＣＡＣ

ＡＣＡＣ

ＡＣＡＣ

ＡＣ ＡＣ ＡＣ

５６Ｈ ５６Ｈ

４５Ｈ４５Ｈ

４５Ｈ４５Ｈ

７１Ｈ １１２Ｈ

３６Ｈ ３６Ｈ ３６Ｈ

Ａ

Ｃ

配　管　口　径

　６．４　ｘ　１２．７

　６．４　ｘ　１５．９

　９．５　ｘ　１５．９

　９．５　ｘ　１９．１

　９．５　ｘ　２２．２

１２．７　ｘ　２８．６

１２．７　ｘ　２５．４

ｘ２ ｘ２ ｘ２

記号

Ｂ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ２階平面図　　SC=1/100

男子便所 女子便所
湯沸室

VDU室 
DN UP

地袋

ﾎ-ﾙ 

DN

UP

PS

PS

ﾛ-ｶ

ＡＣ ＡＣ ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ

４５Ｈ ３６Ｈ

３６Ｈ ３６Ｈ

３６Ｈ ３６Ｈ ３６Ｈ

小会議室

副部長室

PS

（工務）

冷 媒 配 管 表（参考値）

ｘ２

ｘ３

ｘ２ｘ２

ｘ３

ｘ３ｘ３

事務室

（企画） （用地）

Ａ

Ｃ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｇ

Ｇ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｃ

Ｅ

Ｄ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ Ｇ

Ａ

Ａ

Ｄ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｆ

Ｄ

Ｇ

30

30

40
30

30 40

30

30

30

30

40

既設室内機加湿器用給水管
切離しｷｬｯﾌﾟ止

20

以降各室内機へ

既設給水管(HIVP)
（既存のまま）

Ｒ６営繕　南部総合県民局那賀庁舎　那賀・吉野　空調設備改修工事徳島県県土整備部営繕課 エーシーイ

〒770-0044   徳島市庄町１丁目６番地２
Tel(088)632-1103(代) Fax(088)632-1198

工事名

図面名

図面番号

縮尺　竣工　設計

R6.6

通し番号

２階平面図

　（ 特　記 ）　　
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DN

Ｃ

Ａ

Ｂ

Ｄ

１ ２ ３ ４ ５ ６

ＡＣ

ＡＣ

２８０

ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ

２８０

２８０

２８０

３３５

ＡＣ

ＡＣ

２８０

24,000

6,000 4,000 4,000 5,000 5,000

3,
00

0
8,
00

0

18
,0
00

7,
00

0

Ａ

Ｃ

３３５ ２８０

Ｒ階平面図　　SC=1/100

2F

2F 3F

3F

記号

Ｂ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

1F

R,FL 

室外機回り参考図　　SC=1/100

3F

２Ｆ（事務室）系統

２Ｆ（小会議室）系統

Ｎ

既設空調用ダクト

配　管　口　径

冷 媒 配 管 表（参考値）

　６．４　ｘ　１２．７

　６．４　ｘ　１５．９

　９．５　ｘ　１５．９

　９．５　ｘ　１９．１

　９．５　ｘ　２２．２

１２．７　ｘ　２８．６

１２．７　ｘ　２５．４

アンテナ基礎

雨量計

既設鉄骨架台

既設室外機

Ｒ６営繕　南部総合県民局那賀庁舎　那賀・吉野　空調設備改修工事徳島県県土整備部営繕課 エーシーイ

〒770-0044   徳島市庄町１丁目６番地２
Tel(088)632-1103(代) Fax(088)632-1198

工事名

図面名

図面番号

縮尺　竣工　設計

R6.6

通し番号

Ｒ階平面図

　（ 特　記 ）　　

12

既設冷媒管切離し接続

既設冷媒管切離し接続 ＧＧ

既設冷媒管撤去

既設冷媒管撤去

Ｇ

Ｇ

ＧＧ

（ｽﾃﾝﾚｽ製）溝形鋼 6tx130hx65w
新設架台　　　　　　　　　　

AC-05

1/100



改　造改　造改　造改　造改　造改　造改　造

W×D×H(mm)W×D×H(mm)W×D×H(mm)W×D×H(mm)W×D×H(mm)W×D×H(mm)W×D×H(mm)

700700700700700700700 930930930930930930930250250250250250250250

kWkWkWkWkWkWkW

3φ3Ｗ 200V3φ3Ｗ 200V3φ3Ｗ 200V3φ3Ｗ 200V3φ3Ｗ 200V3φ3Ｗ 200V3φ3Ｗ 200V

一般動力一般動力一般動力一般動力一般動力一般動力一般動力

屋外壁掛型wp屋外壁掛型wp屋外壁掛型wp屋外壁掛型wp屋外壁掛型wp屋外壁掛型wp屋外壁掛型wp

－－－－－－－

屋　上屋　上屋　上屋　上屋　上屋　上屋　上RFRFRFRFRFRFRF

寸　法寸　法寸　法寸　法寸　法寸　法寸　法

＊CVT200sq＊CVT200sq＊CVT200sq＊CVT200sq＊CVT200sq＊CVT200sq＊CVT200sq

＊IV 22sq(ED)＊IV 22sq(ED)＊IV 22sq(ED)＊IV 22sq(ED)＊IV 22sq(ED)＊IV 22sq(ED)＊IV 22sq(ED)

改修後改修後改修後改修後改修後改修後改修後

↓↓↓↓↓↓↓
改修前改修前改修前改修前改修前改修前改修前

M02M02M02M02M02M02M02

kWkWkWkWkWkWkW

3φ3Ｗ 200V3φ3Ｗ 200V3φ3Ｗ 200V3φ3Ｗ 200V3φ3Ｗ 200V3φ3Ｗ 200V3φ3Ｗ 200V

一般動力一般動力一般動力一般動力一般動力一般動力一般動力

＊CVT200sq＊CVT200sq＊CVT200sq＊CVT200sq＊CVT200sq＊CVT200sq＊CVT200sq

＊IV 22sq(ED)＊IV 22sq(ED)＊IV 22sq(ED)＊IV 22sq(ED)＊IV 22sq(ED)＊IV 22sq(ED)＊IV 22sq(ED)

EEEEEEE 3333333200200200200200200200  60 60 60 60 60 60 60  60 60 60 60 60 60 60

EEEEEEE 3333333200200200200200200200  60 60 60 60 60 60 60  60 60 60 60 60 60 60

EEEEEEE 3333333空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機

EEEEEEE 3333333

FFFFFFF
PLPLPLPLPLPLPL

FFFFFFF
PLPLPLPLPLPLPL

EEEEEEE 3333333200200200200200200200１Ｆ ロビー１Ｆ ロビー１Ｆ ロビー１Ｆ ロビー１Ｆ ロビー１Ｆ ロビー１Ｆ ロビー空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機

EEEEEEE 3333333200200200200200200200空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機  50 50 50 50 50 50 50  50 50 50 50 50 50 50３Ｆ 小会議室３Ｆ 小会議室３Ｆ 小会議室３Ｆ 小会議室３Ｆ 小会議室３Ｆ 小会議室３Ｆ 小会議室

 50 50 50 50 50 50 50EEEEEEE 3333333200200200200200200200  50 50 50 50 50 50 50３Ｆ 中会議室３Ｆ 中会議室３Ｆ 中会議室３Ｆ 中会議室３Ｆ 中会議室３Ｆ 中会議室３Ｆ 中会議室

EEEEEEE 3333333200200200200200200200  60 60 60 60 60 60 60３Ｆ 大会議室３Ｆ 大会議室３Ｆ 大会議室３Ｆ 大会議室３Ｆ 大会議室３Ｆ 大会議室３Ｆ 大会議室  60 60 60 60 60 60 60

EEEEEEE 3333333200200200200200200200１Ｆ ロビー１Ｆ ロビー１Ｆ ロビー１Ｆ ロビー１Ｆ ロビー１Ｆ ロビー１Ｆ ロビー空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機

EEEEEEE 3333333200200200200200200200空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機  50 50 50 50 50 50 50  50 50 50 50 50 50 50

 50 50 50 50 50 50 50EEEEEEE 3333333200200200200200200200  50 50 50 50 50 50 50３Ｆ 中会議室３Ｆ 中会議室３Ｆ 中会議室３Ｆ 中会議室３Ｆ 中会議室３Ｆ 中会議室３Ｆ 中会議室

EEEEEEE 3333333200200200200200200200  60 60 60 60 60 60 60３Ｆ 大会議室３Ｆ 大会議室３Ｆ 大会議室３Ｆ 大会議室３Ｆ 大会議室３Ｆ 大会議室３Ｆ 大会議室  60 60 60 60 60 60 60

M02M02M02M02M02M02M02

 50 50 50 50 50 50 50  50 50 50 50 50 50 50

 50 50 50 50 50 50 50  50 50 50 50 50 50 50

01010101010101

04040404040404

05050505050505

06060606060606

01010101010101

04040404040404

05050505050505
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※a 改修前※a 改修前※a 改修前※a 改修前※a 改修前※a 改修前※a 改修前
(＊CP31･F30wp)(＊CP31･F30wp)(＊CP31･F30wp)(＊CP31･F30wp)(＊CP31･F30wp)(＊CP31･F30wp)(＊CP31･F30wp)CV14sq-3c,E5.5sqCV14sq-3c,E5.5sqCV14sq-3c,E5.5sqCV14sq-3c,E5.5sqCV14sq-3c,E5.5sqCV14sq-3c,E5.5sqCV14sq-3c,E5.5sq：撤去：撤去：撤去：撤去：撤去：撤去：撤去
　(F30wp)　(F30wp)　(F30wp)　(F30wp)　(F30wp)　(F30wp)　(F30wp)：撤去：撤去：撤去：撤去：撤去：撤去：撤去

2F VDU 室2F VDU 室2F VDU 室2F VDU 室2F VDU 室2F VDU 室2F VDU 室

※b 改修前※b 改修前※b 改修前※b 改修前※b 改修前※b 改修前※b 改修前
CV14sq-3c,E5.5sqCV14sq-3c,E5.5sqCV14sq-3c,E5.5sqCV14sq-3c,E5.5sqCV14sq-3c,E5.5sqCV14sq-3c,E5.5sqCV14sq-3c,E5.5sq：撤去：撤去：撤去：撤去：撤去：撤去：撤去

　(F30wp)　(F30wp)　(F30wp)　(F30wp)　(F30wp)　(F30wp)　(F30wp)：撤去：撤去：撤去：撤去：撤去：撤去：撤去
2F 事務室2F 事務室2F 事務室2F 事務室2F 事務室2F 事務室2F 事務室(＊CP31･F30wp)(＊CP31･F30wp)(＊CP31･F30wp)(＊CP31･F30wp)(＊CP31･F30wp)(＊CP31･F30wp)(＊CP31･F30wp)

(G22z･F24wp)(G22z･F24wp)(G22z･F24wp)(G22z･F24wp)(G22z･F24wp)(G22z･F24wp)(G22z･F24wp)：新設：新設：新設：新設：新設：新設：新設 集中リモコン集中リモコン集中リモコン集中リモコン集中リモコン集中リモコン集中リモコン＊CEES1.25sq-2c＊CEES1.25sq-2c＊CEES1.25sq-2c＊CEES1.25sq-2c＊CEES1.25sq-2c＊CEES1.25sq-2c＊CEES1.25sq-2c：入線：入線：入線：入線：入線：入線：入線
※c 改修後※c 改修後※c 改修後※c 改修後※c 改修後※c 改修後※c 改修後

※b 改修後※b 改修後※b 改修後※b 改修後※b 改修後※b 改修後※b 改修後
IV 14sq×3,E5.5sqIV 14sq×3,E5.5sqIV 14sq×3,E5.5sqIV 14sq×3,E5.5sqIV 14sq×3,E5.5sqIV 14sq×3,E5.5sqIV 14sq×3,E5.5sq：新設：新設：新設：新設：新設：新設：新設

　(F30wp)　(F30wp)　(F30wp)　(F30wp)　(F30wp)　(F30wp)　(F30wp)：新設：新設：新設：新設：新設：新設：新設
2F 事務室(335)2F 事務室(335)2F 事務室(335)2F 事務室(335)2F 事務室(335)2F 事務室(335)2F 事務室(335)

※a 改修後※a 改修後※a 改修後※a 改修後※a 改修後※a 改修後※a 改修後
(＊CP31･F30wp)(＊CP31･F30wp)(＊CP31･F30wp)(＊CP31･F30wp)(＊CP31･F30wp)(＊CP31･F30wp)(＊CP31･F30wp)IV  8sq×3,E3.5sqIV  8sq×3,E3.5sqIV  8sq×3,E3.5sqIV  8sq×3,E3.5sqIV  8sq×3,E3.5sqIV  8sq×3,E3.5sqIV  8sq×3,E3.5sq：新設：新設：新設：新設：新設：新設：新設
　(F30wp)　(F30wp)　(F30wp)　(F30wp)　(F30wp)　(F30wp)　(F30wp)：新設：新設：新設：新設：新設：新設：新設

(＊CP31･F30wp)(＊CP31･F30wp)(＊CP31･F30wp)(＊CP31･F30wp)(＊CP31･F30wp)(＊CP31･F30wp)(＊CP31･F30wp)

2F 小会議室(280)2F 小会議室(280)2F 小会議室(280)2F 小会議室(280)2F 小会議室(280)2F 小会議室(280)2F 小会議室(280)
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：改造：改造：改造：改造：改造：改造：改造

＊プルボックス＊プルボックス＊プルボックス＊プルボックス＊プルボックス＊プルボックス＊プルボックス＊プルボックス＊プルボックス＊プルボックス＊プルボックス＊プルボックス＊プルボックス＊プルボックス

＊プルボックス＊プルボックス＊プルボックス＊プルボックス＊プルボックス＊プルボックス＊プルボックス
＊リモコン線(予長6.0m)流用＊リモコン線(予長6.0m)流用＊リモコン線(予長6.0m)流用＊リモコン線(予長6.0m)流用＊リモコン線(予長6.0m)流用＊リモコン線(予長6.0m)流用＊リモコン線(予長6.0m)流用

＊CEES1.25sq-2c×2(＊E31)＊CEES1.25sq-2c×2(＊E31)＊CEES1.25sq-2c×2(＊E31)＊CEES1.25sq-2c×2(＊E31)＊CEES1.25sq-2c×2(＊E31)＊CEES1.25sq-2c×2(＊E31)＊CEES1.25sq-2c×2(＊E31)
　1階・2階 空調集中リモコン用　1階・2階 空調集中リモコン用　1階・2階 空調集中リモコン用　1階・2階 空調集中リモコン用　1階・2階 空調集中リモコン用　1階・2階 空調集中リモコン用　1階・2階 空調集中リモコン用

＊CEES1.25sq-2c×2(＊E31)＊CEES1.25sq-2c×2(＊E31)＊CEES1.25sq-2c×2(＊E31)＊CEES1.25sq-2c×2(＊E31)＊CEES1.25sq-2c×2(＊E31)＊CEES1.25sq-2c×2(＊E31)＊CEES1.25sq-2c×2(＊E31)
　1階・2階 空調集中リモコン用　1階・2階 空調集中リモコン用　1階・2階 空調集中リモコン用　1階・2階 空調集中リモコン用　1階・2階 空調集中リモコン用　1階・2階 空調集中リモコン用　1階・2階 空調集中リモコン用

＊リモコン線(予長6.0m)流用＊リモコン線(予長6.0m)流用＊リモコン線(予長6.0m)流用＊リモコン線(予長6.0m)流用＊リモコン線(予長6.0m)流用＊リモコン線(予長6.0m)流用＊リモコン線(予長6.0m)流用
＊プルボックス＊プルボックス＊プルボックス＊プルボックス＊プルボックス＊プルボックス＊プルボックス

＊動力盤 M-PH＊動力盤 M-PH＊動力盤 M-PH＊動力盤 M-PH＊動力盤 M-PH＊動力盤 M-PH＊動力盤 M-PH＊動力盤 M-PH＊動力盤 M-PH＊動力盤 M-PH＊動力盤 M-PH＊動力盤 M-PH＊動力盤 M-PH＊動力盤 M-PH：改造：改造：改造：改造：改造：改造：改造

＊CVT200sq,E22sq(受変電設備より)＊CVT200sq,E22sq(受変電設備より)＊CVT200sq,E22sq(受変電設備より)＊CVT200sq,E22sq(受変電設備より)＊CVT200sq,E22sq(受変電設備より)＊CVT200sq,E22sq(受変電設備より)＊CVT200sq,E22sq(受変電設備より) ＊CVT200sq,E22sq(受変電設備より)＊CVT200sq,E22sq(受変電設備より)＊CVT200sq,E22sq(受変電設備より)＊CVT200sq,E22sq(受変電設備より)＊CVT200sq,E22sq(受変電設備より)＊CVT200sq,E22sq(受変電設備より)＊CVT200sq,E22sq(受変電設備より)
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