
契約保証 金銭的保証を必要とする場合 本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」
であり、４週８休の経費補正（担い手確保モデル工事
実施要領参照）を計上している。現場環境改善費 計上しない

担い手確保モデル工事
に係る経費補正

4 週 8 休以上

単価地区 徳島４ 注意

単価使用年月 令和７年５月 「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費
の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束する
ものではない。施工地域区分 山間僻地及び離島

前金支出割合 35%を超え　40%以下の場合

見積参考資料   

Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓
間工事（担い手確保型）

工事名

◇経費情報

工種区分 治山・地すべり防止工事



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 東部農林水産局（徳島）森林土木　

 予防治山事業

 杉地地区

 Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）

 勝浦郡上勝町杉地

 

 当初積算

 徳島県

 徳島４

 令和７年３月

 令和７年５月―Ａ

項  目  名 内     容

積算書鏡
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   1/   2)



事業名

本工事費計

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   2/   2)

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

通勤補正区分

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

施工地域区分補正

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 【森林土木工事】

 治山・地すべり防止工事

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 補正なし 

 4週8休以上 

 0.00％ 

 しない 

 山間僻地及び離島 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   1/   3)

時間的制約補正区分 補正なし



事業名

  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 ・・直接工事費

  4 ・・・直接工事費(諸経費対象)

  5 ・・間接工事費

  6 ・・・共通仮設費

  7 ・・・・共通仮設費（率計上）

  8 ・・・・運搬費

  9 ・・・・営繕費

 10 ・・・・安全費

 11 ・・・現場管理費

 12 ・・・・現場管理費（率計上）

 13 ・一般管理費等

項  目  名 金  額

工事別鏡
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   2/   3)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

単位数  量



事業名

 14 法定福利費概算額(工事価格の内数)

 15 処分費等（直接工事費の内数）

 16 純工事費

項  目  名 金  額

工事別鏡
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   3/   3)

備  考単位数  量



事業名

直接工事費(諸経費対象)内訳

直接工事費(諸経費対象)

・渓間工
  
・・治山土工
    
・・・ 作業土工
       流路工
・・治山ダム工
    
・・・ コンクリート谷止工
       
・・・ 間詰工
       
・・流路工
    
・・・ コンクリート流路工
       
・・・ 垂直壁工
       
・・・ かご枠工
       
・・渓間工付属構造物
    
・・・ 銘板工
       
・・・ 点検施設工
       
・・・ 標識設置工
       山地災害危険地区周知看板

工  種  名  称 金  額

直接工事費(諸経費対象)内訳表
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   1/   2)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

・・山腹緑化工
    
・・・ 筋工
       
・・・ 植栽工
       
・・仮設工
    
・・・ 舗装工
       
・・・ 大型土のう工
       
・・・ 仮水路工
       
・・・ 運搬設備工
       

工  種  名  称 金  額

直接工事費(諸経費対象)内訳表
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   2/   2)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

運搬費内訳

運搬費

・運搬費
  
・・運搬費
    
・・・ 土工機械解体・組立
       

工  種  名  称 金  額

運搬費内訳表
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

単位数  量



事業名

営繕費内訳

営繕費

・営繕費
  
・・営繕費
    
・・・ 営繕費
       

工  種  名  称 金  額

営繕費内訳表
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

単位数  量



事業名

安全費内訳

安全費

・安全費
  
・・安全費
    
・・・ 安全費
       

工  種  名  称 金  額

安全費内訳表
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   1/   1)

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費(諸経費対象)

・渓間工
  
・・治山土工
    
・・・ 作業土工
       流路工
　　　　掘削（土砂）
        地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・粘性土・
        礫質土,普通

　　　　掘削（岩石）
        油圧式600～800kg級,軟岩(Ⅰ)B
　　　　土砂掘削面整形
        粘性土・礫質土
　　　　岩盤掘削面整形・岩盤清掃
        岩盤掘削面整形
　　　　埋戻し
        ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・粘性土
        ・礫質土,普通

　　　　斜面整地
        礫質土

・・治山ダム工
    
・・・ コンクリート谷止工
       
　　　　コンクリート（本堤）
        18-8-40（高炉）　W/C≦60％　一般養生
　　　　型枠工
        （治山ダム工）

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  30号

単Ａ
Ｓ単  32号
単Ａ
Ｓ単  33号
単Ａ
Ｓ単  34号
単Ａ
Ｓ単  31号

単Ａ
Ｓ単  39号

1 式当たり

単Ａ
Ｔ単   1号
単Ａ
Ｔ単   2号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   1/   9)

備  考

式

式

式

m3

m3

㎡

㎡

m3

㎡

式

式

m3

㎡

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

26.000 

19.000 

1.000 

7.000 

57.000 

66.000 

1.000 

1.000 

26.000 

38.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      



事業名

　　　　キャットウォーク
        

・・・ 間詰工
       
　　　　コンクリート（間詰工）
        18-8-40（高炉）　W/C≦60％　一般養生
　　　　型枠工（間詰）
        一般型枠,小型構造物
　　　　石積工（間詰）
        割栗石5～15cm、t=15cm 

・・流路工
    
・・・ コンクリート流路工
       
　　　　コンクリート（流路工）
        18-8-40（高炉） W/C≦60% 一般養生
　　　　SP 型枠 森林
        一般型枠,鉄筋･無筋構造物
　　　　基礎栗石工
        割栗石5～15cm、t=30cm
　　　　均しコンクリート
        
　　　　目地板
        30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm
　　　　硬質ポリ塩化ビニル管
        薄肉管VU　径50　 長4.0m
　　　　吸出防止材
        合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m

単Ａ
Ｓ単  27号

1 式当たり

単Ａ
Ｔ単   3号
単Ａ
Ｓ単  48号
単Ａ
Ｔ単   4号

1 式当たり

単Ａ
Ｔ単   5号
単Ａ
Ｓ単  49号
単Ａ
Ｔ単   6号
単Ａ
Ｔ単   7号
単Ａ
Ｓ単  44号
単Ａ

単Ａ

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   2/   9)

備  考

ｍ

式

m3

㎡

㎡

式

式

m3

㎡

㎡

m3

㎡

本

㎡

単位 単  価

19.300 

1.000 

4.100 

14.000 

14.000 

1.000 

1.000 

24.400 

78.100 

46.000 

2.300 

3.800 

1.200 

7.200 

数  量

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



事業名

・・・ 垂直壁工
       
　　　　コンクリート（流路工）
        18-8-40（高炉） W/C≦60% 一般養生
　　　　打継面清掃
        打継面清掃
　　　　水平打継目鉄筋
        φ22
　　　　SP 型枠 森林
        一般型枠,鉄筋･無筋構造物
　　　　キャットウォーク
        

・・・ かご枠工
       
　　　　かご枠工
        鋼製ふとんかご　H=0.5m W=0.8m

・・渓間工付属構造物
    
・・・ 銘板工
       
　　　　ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製）
        A型(横40cm×縦30cm×1cm)　堤名板用

1 式当たり

単Ａ
Ｔ単   5号
単Ａ
Ｓ単  37号
単Ａ
Ｔ単   8号
単Ａ
Ｓ単  49号
単Ａ
Ｓ単  28号

1 式当たり

単Ａ
Ｔ単   9号

1 式当たり

単Ａ

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   3/   9)

備  考

式

m3

m3

本

㎡

ｍ

式

ｍ

式

式

枚

単位 単  価

1.000 

9.300 

9.300 

6.000 

21.700 

5.300 

1.000 

30.000 

1.000 

1.000 

2.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      



事業名

・・・ 点検施設工
       
　　　　昇降ステップ
        幅300×径19

・・・ 標識設置工
       山地災害危険地区周知看板
　　　　標識板（標示板1枚　支柱1本）
        400×500×2.0mm　支柱φ50.8×1800mm
　　　　標識設置工
        単柱式,あり,設置,1枚

・・山腹緑化工
    
・・・ 筋工
       
　　　　丸太筋工(皮剥無　先端加工有　2本筋工)
        

・・・ 植栽工
       
　　　　植栽工
        H=0.5m　クヌギ　鳥獣対策含む

1 式当たり

単Ａ

1 式当たり

単Ａ

単Ａ
Ｓ単  42号

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  55号

1 式当たり

単Ａ
Ｔ単  10号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   4/   9)

備  考

式

本

式

組

基

式

式

ｍ

式

本

単位 単  価

1.000 

10.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

20.000 

1.000 

32.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      



事業名

・・仮設工
    
・・・ 舗装工
       
　　　　SP 表層(車道・路肩部) 森林
        3.0m超,40mm,密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,密粒度ｱｽｺﾝ,あり
　　　　SP 不陸整正 森林
        有り,3mm以上6mm未満,再生粒度調整砕石 RM-30,あり
　　　　SP 舗装版切断 森林
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-
　　　　舗装板切断汚泥処理
        
　　　　SP 舗装版破砕 森林
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり
　　　　アスファルトがら処理
        

・・・ 大型土のう工
       
　　　　大型土のう工
        撤去,6ｍ以下
　　　　廃プラスチック運搬
        ｸﾚｰﾝ装置付2t積,吊能力2.9t,無し,32.5km以下
　　　　廃プラスチック処分費
        

・・・ 仮水路工
       

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  51号
単Ａ
Ｓ単  50号
単Ａ
Ｓ単  53号
単Ａ
Ｔ単  14号
単Ａ
Ｓ単  52号
単Ａ
Ｔ単  13号

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  29号
単Ａ
Ｓ単  54号
単Ａ
Ｓ単  10号

1 式当たり

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   5/   9)

備  考

式

式

㎡

㎡

ｍ

m3

㎡

m3

式

袋

ton

ton

式

単位 単  価

1.000 

1.000 

200.000 

200.000 

24.000 

0.020 

200.000 

8.000 

1.000 

35.000 

0.090 

0.090 

1.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      



事業名

　　　　土のう締切工
        現地採取
　　　　SP 暗渠排水管 森林
        据付･撤去,波状管及び網状管,200～400mm,要

・・・ 運搬設備工
       
　　　　ケーブルクレーン運搬設備
        

単Ａ
Ｓ単  26号
単Ａ
Ｓ単  43号

1 式当たり

単Ａ
Ｔ単  11号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   6/   9)

備  考

㎡

ｍ

式

基

単位 単  価

2.200 

40.000 

1.000 

1.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      



事業名

運搬費

・運搬費
  
・・運搬費
    
・・・ 土工機械解体・組立
       
　　　　土工機械解体・組立
        分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,2t以上3t未満,6.40ton

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  38号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   7/   9)

備  考

式

式

式

台

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

      



事業名

営繕費

・営繕費
  
・・営繕費
    
・・・ 営繕費
       
　　　　モノレール運搬設備
        

1 式当たり

単Ａ
Ｔ単  12号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   8/   9)

備  考

式

式

式

式

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

      



事業名

安全費

・安全費
  
・・安全費
    
・・・ 安全費
       
　　　　雨量計設置
        
　　　　雨量計観測
        

1 式当たり

単Ａ
Ｓ単  56号
単Ａ
Ｓ単  57号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   9/   9)

備  考

式

式

式

基

式

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

　　　　合　　計　　　　

      

      



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

モノレール本機　牽引能力200kg未満、45度
モノレール本機　牽引能力200kg未満、45度
賃貸期間 1ヶ月
1)機械器具賃料コード
2)機械器具規格
3)単価の入力

モノレール本機　牽引能力200kg未満、45度

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   1/  59)

備  考

台供用月

台供用月

単位 単  価

1.000 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

賃貸期間 1ヶ月

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

モノレール　乗用台車（3人乗り）
モノレール　乗用台車（3人乗り）
賃貸期間 1ヶ月
1)機械器具賃料コード
2)機械器具規格
3)単価の入力

モノレール　乗用台車（3人乗り）

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   2/  59)

備  考

台供用月

台供用月

単位 単  価

1.000 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

賃貸期間 1ヶ月

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

モノレール　単軌条レール・支持台(200kg積)
モノレール　単軌条レール・支持台(200kg積)
賃貸期間 1ヶ月
1)機械器具賃料コード
2)機械器具規格
3)単価の入力

モノレール　単軌条レール・支持台(200kg積)

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   3/  59)

備  考

ｍ供用月

ｍ供用月

単位 単  価

1.000 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位

賃貸期間 1ヶ月

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

土木一般世話役
土木一般世話役

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
土木一般世話役

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   4/  59)

備  考

人

人

単位 単  価

1.000 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

山林砂防工
山林砂防工

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
山林砂防工

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   5/  59)

備  考

人

人

単位 単  価

1.000 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
普通作業員

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   6/  59)

備  考

人

人

単位 単  価

1.000 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

特殊作業員
特殊作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分
特殊作業員

  
当たり算出

算出数量
1.000 人

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   7/  59)

備  考

人

人

単位 単  価

1.000 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 人
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

建設汚泥処分費
建設汚泥処分費

1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

建設汚泥処分費

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   8/  59)

備  考

m3

m3

単位 単  価

1.000 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

アスファルト塊処分費
アスファルト塊処分費

1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

アスファルト塊処分費

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   9/  59)

備  考

m3

m3

単位 単  価

1.000 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

廃プラスチック処分費
廃プラスチック処分費

1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

廃プラスチック処分費

  
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  10/  59)

備  考

ton

ton

単位 単  価

1.000 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 各単位
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

ウインチベース架設・撤去
ウインチベース架設・撤去
架設・撤去,３ヵ月未満
1)作業区分
2)使用期間区分
3)山林砂防工(普通作業員)
4)材料(丸太)コード(単位：m3)
5)1基当たり丸太数量

土木一般世話役

普通作業員

材料費
丸太
諸雑費
5%

丸太
φ0.18m L=3.0m

  
当たり算出

算出数量
1.000 基

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  11/  59)

備  考

基

人

人

基

m3

単位 単  価

2.000 

5.700 

0.250 

0.050 

1.900 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

架設・撤去
３ヵ月未満
普通作業員

1.9m3

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

アンカー架設・撤去
アンカー架設・撤去
人力施工,2ｔ以上3ｔ未満,根株・立木
1)施工区分
2)規格区分
3)アンカー種別区分
4)山林砂防工(普通作業員)
5)材料（丸太）コード(単位：m3)
6)1基当たり丸太数量
土木一般世話役

普通作業員

  
当たり算出

算出数量
1.000 基

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  12/  59)

備  考

基

人

人

基

単位 単  価

1.100 

7.900 

数  量

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

人力施工
2ｔ以上3ｔ未満
根株・立木
普通作業員

0.25m3

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

アンカー架設・撤去
アンカー架設・撤去
人力施工,2ｔ以上3ｔ未満,根株・立木
1)施工区分
2)規格区分
3)アンカー種別区分
4)山林砂防工(普通作業員)
5)材料（丸太）コード(単位：m3)
6)1基当たり丸太数量
土木一般世話役

山林砂防工

  
当たり算出

算出数量
1.000 基

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  13/  59)

備  考

基

人

人

基

単位 単  価

1.100 

7.900 

数  量

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

人力施工
2ｔ以上3ｔ未満
根株・立木
山林砂防工

0.25m3

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

ケーブルクレーン架設･撤去(コンクリート)【参考】
ケーブルクレーン架設･撤去(コンクリート)【参考】
架設・撤去,30日,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない（立
木使用）

1)バケット区分
2)勾配区分
3)支間長区分
4)施工区分
5)規格区分
6)試運転区分
7)賃料期間
8)元柱使用区分
9)先柱使用区分
10)中間支柱本数
11)山林砂防工(普通作業員)

土木一般世話役

とび工

普通作業員

特殊作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ウインチ

ワイヤーロープ 主索

ワイヤーロープ 巻上・曳索

  
当たり算出

<賃料>

<賃料>

<賃料>

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  14/  59)

備  考

基

人

人

人

人

Ｌ

日

100ｍ日

100ｍ日

単位 単  価

13.000 

50.000 

32.000 

10.000 

280.000 

30.000 

102.000 

114.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

1.000 基

バケット0.8m3
15度以上
276～325
架設・撤去
2ｔ以上3ｔ未満
試運転あり
30日
元柱使用する
先柱を使用しない（立木使用）
0本
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

ワイヤーロープ 巻上・曳索

ケーブルクレーン付属器具

ケーブルクレーン支柱

諸雑費
0.5%

<賃料>

<賃料>計上無し

<賃料>

算出数量
1.000 基

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  15/  59)

備  考

100ｍ日

日

日

基

単位 単  価

195.000 

30.000 

30.000 

0.005 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

ケーブルクレーン資材運搬
ケーブルクレーン資材運搬
2ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,,コンクリート　渓間工,190ｍ,2段
クレーンなし

1)規格区分
2)運搬種別区分
3)運搬物区分
4)資材名称
5)1回当り運搬量
6)運搬距離
7)1日当り運搬回数(入力する場合)
8)クレーン区分
9)加算人数(作業員）
10)山林砂防工(普通作業員)
特殊作業員

山林砂防工

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

1日当たり運搬回数
計算値
単位

  
当たり算出

算出数量
29.600 [各単位]

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  16/  59)

備  考

m3

人

人

Ｌ

[各単位]

単位 単  価

1.000 

2.000 

34.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

2ｔ以上3ｔ未満
コンクリート
コンクリート　渓間工

0.800
190.000ｍ

2段クレーンなし

山林砂防工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

ケーブルクレーン資材運搬
ケーブルクレーン資材運搬
2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,190ｍ,2段クレー
ンなし

1)規格区分
2)運搬種別区分
3)運搬物区分
4)資材名称
5)1回当り運搬量
6)運搬距離
7)1日当り運搬回数(入力する場合)
8)クレーン区分
9)加算人数(作業員）
10)山林砂防工(普通作業員)
特殊作業員

山林砂防工

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

1日当たり運搬回数
計算値
単位

  
当たり算出

算出数量
24.600 [各単位]

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  17/  59)

備  考

m3

人

人

Ｌ

[各単位]

単位 単  価

1.000 

4.000 

44.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

2ｔ以上3ｔ未満
重量の大きい資材
砂利・栗石

0.600
190.000ｍ

2段クレーンなし

山林砂防工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

ケーブルクレーン運転
ケーブルクレーン運転
2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし
1)規格区分
2)運搬種別区分
3)クレーン区分
4)加算人数(作業員）
5)山林砂防工(普通作業員)

特殊作業員

山林砂防工

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

算出数量
1.000 日

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  18/  59)

備  考

日

人

人

Ｌ

日

単位 単  価

1.000 

1.000 

44.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

2ｔ以上3ｔ未満
重量の大きい資材
2段クレーンなし
-3.00人
山林砂防工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

ダンプトラック運搬
ダンプトラック運搬
10ｔ車,軟岩,66.2km,バックホウ　山積0.8m3
1)車種区分
2)土質区分
3)積載土量(q)
4)片道運搬距離(L)
5)積込機械区分
6)運搬状況区分
7)路面条件区分

運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

  
当たり算出

<損料>

算出数量
1.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  19/  59)

備  考

m3

人

Ｌ

時間

時間

m3

単位 単  価

0.170 

9.800 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 時間

10ｔ車
軟岩
6.000m3
66.200km
バックホウ　山積0.8m3
上記以外の運搬
路面条件 良好

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

ダンプトラック運搬
ダンプトラック運搬
10ｔ車,軟岩,29.5km,バックホウ　山積0.8m3
1)車種区分
2)土質区分
3)積載土量(q)
4)片道運搬距離(L)
5)積込機械区分
6)運搬状況区分
7)路面条件区分

運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

  
当たり算出

<損料>

算出数量
2.100 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  20/  59)

備  考

m3

人

Ｌ

時間

時間

m3

単位 単  価

0.170 

9.800 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 時間

10ｔ車
軟岩
6.000m3
29.500km
バックホウ　山積0.8m3
上記以外の運搬
路面条件 良好

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

汚泥運搬
ダンプトラック運搬
2ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,47.6km,人力
1)車種区分
2)土質区分
3)積載土量(q)
4)片道運搬距離(L)
5)積込機械区分
6)運搬状況区分
7)路面条件区分

運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

  
当たり算出

<損料>

算出数量
0.200 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  21/  59)

備  考

m3

人

Ｌ

時間

時間

m3

単位 単  価

0.170 

3.500 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 時間

2ｔ車
粘性土・砂・砂質土・礫質土
1.100m3
47.600km
人力
上記以外の運搬
路面条件 良好

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

ダンプトラック運搬
ダンプトラック運搬
4ｔ車,アスファルト・コンクリート塊,14.7km,バックホウ　山積0.
45m3

1)車種区分
2)土質区分
3)積載土量(q)
4)片道運搬距離(L)
5)積込機械区分
6)運搬状況区分
7)路面条件区分

運転手（一般）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)

  
当たり算出

<損料>

算出数量
1.100 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  22/  59)

備  考

m3

人

Ｌ

時間

時間

m3

単位 単  価

0.170 

5.400 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 時間

4ｔ車
アスファルト・コンクリート塊
1.700m3
14.700km
バックホウ　山積0.45m3
上記以外の運搬
路面条件 良好

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

養生工
養生工
一般養生,無筋構造物
1)方法区分
2)構造物区分
3)山林砂防工（普通作業員)

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

  
当たり算出

算出数量
10.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  23/  59)

備  考

m3

人

人

m3

単位 単  価

0.080 

0.250 

0.100 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

一般養生
無筋構造物
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

鉄筋加工
鉄筋加工
16mm～25mm
1)鉄筋径区分
2)山林砂防工（普通作業員)
3)鉄筋計上区分
4)鉄筋コードの選択(単位:ton)
土木一般世話役

鉄筋工

普通作業員

異形棒鋼
SD345　　　 　　D22
諸雑費

  
当たり算出

算出数量
1.000 ton

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  24/  59)

備  考

ton

人

人

人

ton

ton

単位 単  価

0.200 

0.900 

0.600 

1.030 

0.020 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

16mm～25mm
普通作業員
鉄筋を計上する

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

基礎栗石工
基礎栗石工
30cm,敷均し
1)厚さ(cm)
2)作業区分
3)山林砂防工(普通作業員)
4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)
5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3)
6)長期割引単価区分(賃料機械)
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]※

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
割栗石
5～15cm
諸雑費

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  25/  59)

備  考

㎡

人

人

人

日

人

Ｌ

m3

㎡

単位 単  価

0.430 

0.750 

2.110 

0.620 

0.620 

42.000 

34.200 

0.006 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

30.000cm
敷均し
普通作業員

あり

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

かご枠工
かご枠工
80cm,詰石,吸出防止材設置
1)幅区分
2)材料区分
3)内張材区分
4)山林砂防工(普通作業員)
5)かご枠コード(単位:ｍ)
6)詰石(詰土)コード(単位:m3)
7)植生シートコード(単位:㎡)
8)10m当たり内張材設計面積(㎡)
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
諸雑費

簡易鋼製土留擁壁
WM08　高0.5m 奥行0.8m 幅2m
割栗石
5～15cm
吸出防止材

  
当たり算出

<損料>

算出数量
10.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  26/  59)

備  考

ｍ

人

人

人

時間

人

Ｌ

ｍ

m3

㎡

単位 単  価

0.170 

0.190 

0.640 

1.410 

0.240 

12.000 

0.040 

10.000 

3.800 

8.300 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

10.000 ｍ

80cm
詰石
吸出防止材設置
普通作業員

7.800㎡

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  27/  59)

備  考

ｍ

単位 単  価数  量コード

　　　　単　　価　　　　



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

土のう締切工
土のう締切工
現地採取
1)土砂採取区分
2)山林砂防工(普通作業員)
普通作業員

土のう　化学繊維使用
62㎝×48㎝

  
当たり算出

算出数量
10.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  28/  59)

備  考

㎡

人

枚

㎡

単位 単  価

6.000 

170.000 

数  量

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ㎡

現地採取
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

キャットウォーク
キャットウォーク

1)山林砂防工（普通作業員)

土木一般世話役

とび工

山林砂防工

諸雑費
21%

  
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  29/  59)

備  考

ｍ

人

人

人

ｍ

単位 単  価

0.100 

0.400 

0.400 

0.210 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

山林砂防工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

キャットウォーク
キャットウォーク

1)山林砂防工（普通作業員)

土木一般世話役

とび工

普通作業員

諸雑費
21%

  
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  30/  59)

備  考

ｍ

人

人

人

ｍ

単位 単  価

0.100 

0.400 

0.400 

0.210 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

大型土のう工
大型土のう工
撤去,6ｍ以下
1)工種区分
2)作業半径
3)大型土のう袋(単位:袋)
4)土砂(単位:m3)
5)山林砂防工(普通作業員)
6)長期割引単価区分(賃料機械)
土木一般世話役

特殊作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<賃料>

算出数量
10.000 袋

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  31/  59)

備  考

袋

人

人

日

人

Ｌ

袋

単位 単  価

0.070 

0.070 

0.090 

0.070 

5.400 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 袋

撤去
6ｍ以下

普通作業員
あり

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

掘削（土砂）
バックホウ掘削(山地治山土工)
地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・
粘性土・礫質土,普通

1)作業種別区分
2)制限区分
3)山地治山工区分
4)工種区分
5)土質区分
6)現場条件
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
96.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  32/  59)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

1.540 

1.000 

58.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

地山の掘削・積込
制限あり
山地治山工(B)
渓間工
砂・砂質土・粘性土・礫質土
普通

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

埋戻し
バックホウ掘削(山地治山土工)
ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土
・粘性土・礫質土,普通

1)作業種別区分
2)制限区分
3)山地治山工区分
4)工種区分
5)土質区分
6)現場条件
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

  
当たり算出

<損料>

算出数量
104.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  33/  59)

備  考

m3

供用日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

1.540 

1.000 

58.000 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

ルーズな状態の積込
制限あり
山地治山工(B)
渓間工
砂・砂質土・粘性土・礫質土
普通

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

掘削（岩石）
岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)
油圧式600～800kg級,軟岩(Ⅰ)B
1)規格区分
2)土質・岩質区分
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]

大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
諸雑費

  
当たり算出

<損料>

<損料>

算出数量
10.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  34/  59)

備  考

m3

時間

日

人

Ｌ

m3

単位 単  価

1.670 

0.290 

0.280 

16.000 

0.050 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

油圧式600～800kg級
軟岩(Ⅰ)B

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

土砂掘削面整形
土砂掘削面整形
粘性土・礫質土
1)土質区分
2)山林砂防工（普通作業員)
土木一般世話役

普通作業員

  
当たり算出

算出数量
100.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  35/  59)

備  考

㎡

人

人

㎡

単位 単  価

0.400 

2.300 

数  量

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 ㎡

粘性土・礫質土
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

岩盤掘削面整形・岩盤清掃
岩盤掘削面整形・岩盤清掃
岩盤掘削面整形
1)作業区分
2)山林砂防工（普通作業員)
土木一般世話役

普通作業員

特殊作業員

諸雑費

  
当たり算出

算出数量
10.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  36/  59)

備  考

㎡

人

人

人

㎡

単位 単  価

0.150 

0.300 

0.300 

0.170 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ㎡

岩盤掘削面整形
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊

コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)
コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)
,無筋構造物,打設(B)
1)設計日打設量区分
2)構造物区分
3)時間当たり打設量(m3/h)
4)打設区分
5)山林砂防工(普通作業員)
6)コンクリートコード(単位:m3)
生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=60%以下）
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

運転手（特殊）

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費
1%

  
当たり算出

<損料>

算出数量
10.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  37/  59)

備  考

m3

m3

時間

人

Ｌ

人

人

人

m3

単位 単  価

10.700 

1.000 

0.150 

13.000 

0.300 

0.600 

1.500 

0.010 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

無筋構造物
10.000m3
打設(B)
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊

型枠工（治山ダム工）
型枠工（治山ダム工）
設置・撤去,ケーブルクレーン
1)作業区分
2)持上(下)機械区分
3)山林砂防工（普通作業員)

土木一般世話役

型わく工

山林砂防工

諸雑費

  
当たり算出

算出数量
10.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  38/  59)

備  考

㎡

人

人

人

㎡

単位 単  価

0.290 

1.570 

1.360 

0.200 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ㎡

設置・撤去
ケーブルクレーン
山林砂防工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊

打継面清掃
打継面清掃
打継面清掃
1)施工内容区分
2)山林砂防工（普通作業員)
土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

  
当たり算出

算出数量
10.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  39/  59)

備  考

m3

人

人

m3

単位 単  価

0.020 

0.100 

0.120 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

打継面清掃
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊

土工機械解体・組立
土工機械解体・組立
分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,2t以上3t未満,6.40ton
1)作業種別
2)分解時最大部品質量
3)使用機械種別
4)ウインチ規格区分
5)機械質量(W)
6)ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ又はｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝの選択
特殊作業員

特殊作業員

特殊作業員

軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
諸雑費

  
当たり算出

算出数量
1.000 台

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  40/  59)

備  考

台

人

人

人

Ｌ

台

単位 単  価

8.100 

9.200 

2.200 

97.000 

0.020 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 台

分解・組立
3ton
ケーブルクレーン
2t以上3t未満
6.40ton

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊

斜面整地
斜面整地
礫質土
1)土質区分
2)山林砂防工（普通作業員)
普通作業員

  
当たり算出

算出数量
10.000 ㎡

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  41/  59)

備  考

㎡

人

㎡

単位 単  価

0.360 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ㎡

礫質土
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊

植栽Ａ（森林整備）
植栽Ａ（森林整備）
山行苗,植穴掘付＋植付,階段上に植栽,礫質土､岩塊･玉石,苗木を計
上する

1)苗木区分
2)作業区分
3)植栽区分
4)土質区分
5)苗木計上区分
6)苗木コード(単位:本)
7)山林砂防工(普通作業員)

普通作業員

苗木　クヌギ
（一般治山工事用）2年生

  
当たり算出

算出数量
100.000 本

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  42/  59)

備  考

本

人

本

本

単位 単  価

1.190 

100.000 

数  量

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 本

山行苗
植穴掘付＋植付
階段上に植栽
礫質土､岩塊･玉石
苗木を計上する

普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊

施肥
施肥

1)作業区分

普通作業員

  
当たり算出

算出数量
1,000.000 本

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  43/  59)

備  考

本

人

本

単位 単  価

1.250 

数  量

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1,000.000 本

半円施肥

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊

標識設置工
標識設置工
単柱式,あり,設置,1枚
1)設置区分
2)山林砂防工(普通作業員)
3)支保の有無
4)板取付枚数
5)作業区分

土木一般世話役

普通作業員

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

  
当たり算出

算出数量
10.000 基

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  44/  59)

備  考

基

人

人

人

人

基

単位 単  価

0.500 

1.500 

0.300 

1.100 

0.010 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 基

単柱式
普通作業員
あり
1枚
設置

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊

SP 暗渠排水管 森林
SP 暗渠排水管 森林
据付･撤去,波状管及び網状管,200～400mm,要

1)作業区分
2)管種別
3)呼び径
4)継手材料費
5)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  45/  59)

備  考

ｍ

ｍ

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

据付･撤去
波状管及び網状管
200～400mm
要
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊

目地板
SP 目地板 森林
30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm

1)1工事当り使用量
2)目地板の種類
3)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  46/  59)

備  考

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

30m2未満
瀝青繊維質目地板 t=10mm
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊

SP コンクリート 森林
SP コンクリート 森林
無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)

1)構造物種別
2)打設工法
3)設計日打設量
4)養生工の種類
5)圧送管延長距離区分
6)現場内小運搬の有無
7)打設高さ､水平打設距離
8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
10)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  47/  59)

備  考

m3

m3

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物
人力打設
-
一般養生
-
無し
-
18-8-40(高炉)
山林砂防工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊

SP コンクリート 森林
SP コンクリート 森林
小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)

1)構造物種別
2)打設工法
3)設計日打設量
4)養生工の種類
5)圧送管延長距離区分
6)現場内小運搬の有無
7)打設高さ､水平打設距離
8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
10)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  48/  59)

備  考

m3

m3

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

小型構造物
人力打設
-
一般養生
-
無し
-
18-8-40(高炉)
山林砂防工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊

SP コンクリート 森林
SP コンクリート 森林
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,養生無し
,延長無し,-,-,18-8-40(高炉)

1)構造物種別
2)打設工法
3)設計日打設量
4)養生工の種類
5)圧送管延長距離区分
6)現場内小運搬の有無
7)打設高さ､水平打設距離
8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
10)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  49/  59)

備  考

m3

m3

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

無筋･鉄筋構造物
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
10m3以上100m3未満
養生無し
延長無し
-
-
18-8-40(高炉)
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊

型枠工（間詰）
SP 型枠 森林
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類
3)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  50/  59)

備  考

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

一般型枠
小型構造物
山林砂防工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊

SP 型枠 森林
SP 型枠 森林
一般型枠,鉄筋･無筋構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類
3)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  51/  59)

備  考

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

一般型枠
鉄筋･無筋構造物
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊

SP 不陸整正 森林
SP 不陸整正 森林
有り,3mm以上6mm未満,再生粒度調整砕石 RM-30,あり

1)補足材料の有無
2)補足材料平均厚さ
3)補足材料
4)長期割引単価区分

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  52/  59)

備  考

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

有り
3mm以上6mm未満
再生粒度調整砕石 RM-30
あり

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊

SP 表層(車道・路肩部) 森林
SP 表層(車道・路肩部) 森林
3.0m超,40mm,密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,密粒度ｱｽｺﾝ,あり

1)平均幅員
2)材料
3)瀝青材料種類
4)1層当り平均仕上り厚
5)材料選択用アスファルト混合物規格
6)長期割引単価区分

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  53/  59)

備  考

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

3.0m超
密粒度ｱｽｺﾝ
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
40.000mm
密粒度ｱｽｺﾝ(13)
あり

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊

SP 舗装版破砕 森林
SP 舗装版破砕 森林
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり

1)舗装版種別
2)障害等の有無
3)騒音振動対策
4)舗装版厚
5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
6)積込作業の有無
7)長期割引単価区分
8)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  54/  59)

備  考

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
無し
不要
15cm以下
-
有り
あり
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊

SP 舗装版切断 森林
SP 舗装版切断 森林
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別
2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体
5)普通作業員(山林砂防工)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  55/  59)

備  考

ｍ

ｍ

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下
-
-
普通作業員

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊

廃プラスチック運搬
SP 現場発生品及び支給品運搬 森林
ｸﾚｰﾝ装置付2t積,吊能力2.9t,無し,32.5km以下

1)ﾄﾗｯｸ機種
2)DID区間の有無
3)片道運搬距離(km)

  
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  56/  59)

備  考

ton

ton

単位 単  価数  量

      

コード

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

ｸﾚｰﾝ装置付2t積,吊能力2.9t
無し
32.5km以下

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊

丸太筋工(皮剥無　先端加工有　2本筋工)
丸太筋工(皮剥無　先端加工有　2本筋工)

1)素材区分
2)山林砂防工(普通作業員)
3)施工内容区分

杉丸太
末口径10.0cm×長2.0m
杉丸太
末口径10.0cm×長0.6m
杉丸太
末口径10.0cm×長0.6m　杭先端加工費
土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

  
当たり算出

算出数量
10.000 ｍ

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  57/  59)

備  考

ｍ

本

本

本

人

人

ｍ

単位 単  価

10.000 

15.000 

15.000 

0.110 

0.680 

0.010 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

購入（徳島県産）
普通作業員
丸太筋工

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊

雨量計設置
雨量計設置

1)施工内容区分

普通作業員

支保材
杉9.0cm角材L=1.5
受材
厚3cm,30cm,60cm
諸雑費

  
当たり算出

計上無し

算出数量
1.000 基

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  58/  59)

備  考

基

人

本

枚

基

単位 単  価

1.500 

4.000 

1.000 

0.030 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基

雨量計設置

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊

雨量計観測
雨量計観測

1)工事期間

普通作業員

雨量計
転倒マス型（センサー及びデータロガー）

  
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  59/  59)

備  考

式

人

日

式

単位 単  価

0.500 

0.179 

数  量

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

5ヶ月

基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

超勤時間:0.0
週休:4週8休以上
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

コンクリート（本堤）

18-8-40（高炉）　W/C≦60％　一般養生
SP コンクリート 森林
無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)
ケーブルクレーン資材運搬
2ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,,コンクリート　渓間工,190ｍ,2段クレーンな
し

生コンクリート　小型車割増
４ｔ車

  
当たり算出

Ｓ単  45号

Ｓ単  15号

算出数量
1.000 m3

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   1/  14)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.070 

1.070 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

型枠工

（治山ダム工）
型枠工（治山ダム工）
設置・撤去,ケーブルクレーン
ケーブルクレーン運転
2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし

  
当たり算出

Ｓ単  36号

Ｓ単  17号
算出数量
10.000 ㎡

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   2/  14)

備  考

㎡

㎡

日

㎡

単位 単  価

10.000 

0.300 

数  量

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ㎡



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

コンクリート（間詰工）

18-8-40（高炉）　W/C≦60％　一般養生
SP コンクリート 森林
小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)
ケーブルクレーン資材運搬
2ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,,コンクリート　渓間工,190ｍ,2段クレーンな
し

生コンクリート　小型車割増
４ｔ車

  
当たり算出

Ｓ単  46号

Ｓ単  15号

算出数量
1.000 m3

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   3/  14)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.060 

1.060 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

石積工（間詰）

割栗石5～15cm、t=15cm 
割栗石
5～15cm
ダンプトラック運搬
10ｔ車,軟岩,66.2km,バックホウ　山積0.8m3
栗石、割栗石　小型車割増
４ｔ車
ケーブルクレーン資材運搬
2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,190ｍ,2段クレーンなし
生コンクリート(高炉Ｂ)
18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=60%以下）
ケーブルクレーン資材運搬
2ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,,コンクリート　渓間工,190ｍ,2段クレーンな
し

生コンクリート　小型車割増
４ｔ車
土木一般世話役

山林砂防工

  
当たり算出

Ｓ単  18号

Ｓ単  16号

Ｓ単  15号

Ｓ単   4号

Ｓ単   5号
算出数量
50.000 ㎡

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   4/  14)

備  考

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

人

人

㎡

単位 単  価

8.600 

8.600 

8.600 

8.600 

1.600 

1.600 

1.600 

0.700 

6.400 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

50.000 ㎡



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊

コンクリート（流路工）

18-8-40（高炉） W/C≦60% 一般養生
コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)
,無筋構造物,打設(B)
養生工
一般養生,無筋構造物
生コンクリート　小型車割増
４ｔ車

  
当たり算出

Ｓ単  35号

Ｓ単  22号

算出数量
1.000 m3

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   5/  14)

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.070 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊

基礎栗石工

割栗石5～15cm、t=30cm
基礎栗石工
30cm,敷均し
ダンプトラック運搬
10ｔ車,軟岩,66.2km,バックホウ　山積0.8m3
栗石、割栗石　小型車割増
４ｔ車
再生クラッシャラン
RC-40
ダンプトラック運搬
10ｔ車,軟岩,29.5km,バックホウ　山積0.8m3
砕石　小型車割増
４ｔ車

  
当たり算出

Ｓ単  24号

Ｓ単  18号

Ｓ単  19号

算出数量
1.000 ㎡

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   6/  14)

備  考

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価

1.000 

0.342 

0.342 

0.068 

0.068 

0.068 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊

均しコンクリート

SP コンクリート 森林
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,養生無し,延長無し,
-,-,18-8-40(高炉)

生コンクリート　小型車割増
４ｔ車

  
当たり算出

Ｓ単  47号

算出数量
1.000 m3

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   7/  14)

備  考

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.070 

数  量

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊

水平打継目鉄筋

φ22
鉄筋加工
16mm～25mm
土木一般世話役

普通作業員

  
当たり算出

Ｓ単  23号

Ｓ単   4号

Ｓ単   6号
算出数量
100.000 本

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   8/  14)

備  考

本

ton

人

人

本

単位 単  価

0.730 

0.180 

0.720 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 本



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊

かご枠工

鋼製ふとんかご　H=0.5m W=0.8m
かご枠工
80cm,詰石,吸出防止材設置
ダンプトラック運搬
10ｔ車,軟岩,66.2km,バックホウ　山積0.8m3
栗石、割栗石　小型車割増
４ｔ車

  
当たり算出

Ｓ単  25号

Ｓ単  18号

算出数量
1.000 ｍ

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   9/  14)

備  考

ｍ

ｍ

m3

m3

ｍ

単位 単  価

1.000 

0.380 

0.380 

数  量

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊

植栽工

H=0.5m　クヌギ　鳥獣対策含む
植栽Ａ（森林整備）
山行苗,植穴掘付＋植付,階段上に植栽,礫質土､岩塊･玉石,苗木を計上する
施肥

バーク堆肥
20kg/袋
鳥獣害対策用チューブ（幼木用）
H1,500mm程度　支柱、固定資材含む
普通作業員

  
当たり算出

Ｓ単  40号

Ｓ単  41号

Ｓ単   6号
算出数量
100.000 本

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  10/  14)

備  考

本

本

本

袋

組

人

本

単位 単  価

100.000 

100.000 

10.000 

100.000 

1.170 

数  量

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

100.000 本



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊

ケーブルクレーン運搬設備

ケーブルクレーン架設･撤去(コンクリート)【参考】
架設・撤去,30日,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない（立木使用）
ウインチベース架設・撤去
架設・撤去,３ヵ月未満
アンカー架設・撤去
人力施工,2ｔ以上3ｔ未満,根株・立木
アンカー架設・撤去
人力施工,2ｔ以上3ｔ未満,根株・立木

  
当たり算出

Ｓ単  14号

Ｓ単  11号

Ｓ単  12号

Ｓ単  13号
算出数量
1.000 基

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  11/  14)

備  考

基

基

基

基

基

基

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 基



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊

モノレール運搬設備

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

モノレール本機　牽引能力200kg未満、45度
賃貸期間 1ヶ月
モノレール　乗用台車（3人乗り）
賃貸期間 1ヶ月
モノレール　単軌条レール・支持台(200kg積)
賃貸期間 1ヶ月
雑品
集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])

  
当たり算出

             [1]
Ｓ単   4号
             [2]
Ｓ単   7号
             [3]
Ｓ単   6号
             [4]
Ｓ単   1号
             [5]
Ｓ単   2号
             [6]
Ｓ単   3号

算出数量
1.000 式

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  12/  14)

備  考

式

人

人

人

台供用月

台供用月

ｍ供用月

式

単位 単  価

6.840 

6.840 

20.520 

1.000 

1.000 

228.000 

0.200 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊

アスファルトがら処理

ダンプトラック運搬
4ｔ車,アスファルト・コンクリート塊,14.7km,バックホウ　山積0.45m3
アスファルト塊処分費

  
当たり算出

Ｓ単  21号

Ｓ単   9号
算出数量
1.000 m3

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  13/  14)

備  考

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3



事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊

舗装板切断汚泥処理

汚泥運搬
2ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,47.6km,人力
建設汚泥処分費

  
当たり算出

Ｓ単  20号

Ｓ単   8号
算出数量
1.000 m3

名  称（規  格） 金  額

特別単価表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(  14/  14)

備  考

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3



事業名

再生粒度調整砕石
RM-30 30～0mm
割栗石
5～15cm
再生クラッシャラン
RC-40
丸太
φ0.18m L=3.0m
廃プラスチック処分費

アスファルト塊処分費

建設汚泥処分費

Ｓ単  50号

Ｔ単   4号

Ｔ単   6号

Ｓ単  11号

Ｓ単  10号

Ｓ単   9号

Ｓ単   8号

名  称（規  格） 金  額

見積単価等一覧表　単価期Ａ
予防治山事業　杉地地区
Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事（担い手確保型）工事名

(   1/   1)

備  考

1,900 

3,450 

2,050 

16,800 

50,000 

2,750 

15,400 

m3

m3

m3

m3

ton

m3

m3

単位 単  価数  量

【SP】
J03121

J96001

J96002

P96003

P96004

P96005

P96006

コード



700

6
50

600

60
0

55
0

550

50
0

谷
止
工

15+3.5

9+5

40
°
-0
0′

5

6

7

8

9

102

101

11

12

13

14

16
1718

19
20

2122

23
24

29

記　　　　　　　号

侵　食　状　況

崩　壊　状　況

亀　　　　　裂

湧　　　　　水

地すべりの移動方向

土砂の堆積状況

基岩の露出状況

転　　　　　石

Ｂ　　　　　Ｍ

崖　　　  (岩)

田

畑 ・ 牧 草 地

果　　樹　　園

広　葉　樹　林

針　葉　樹　林

竹　　　　　林

荒　　　　　地

家　　　　　屋

車　　　　　道

歩　　　　　道

工　　種 種　　別 凡　　　　例

暗 渠 工 れ　　き

隧 道 工 木

さ く 工 木

石

丸　　太

実 播 工 吹　　付

航空実播工

法 切 工

伏　　工 わ　　ら

植 栽 工

杭 打 工 鋼　　管

法 枠 工

アンカー工

暗 渠 工

集水井工 鋼

索道施設

筋　　工

筋　　工

ボーリング

1

１

(終点)

3

1

7

2

1

1

(起点)

N

3

4
4+0.3

図面番号

事業者名

会社名

縮尺

図面名

工事箇所

路線名等

工事名

平面図（仮設図）

杉地地区

１／５００

徳島県農林水産部東部農林水産局＜徳島＞

徳島県　勝浦郡　上勝町　杉地

町
道

杉
地
谷
川

林
道杉

地
喰田

線

山道

山道

作
業
道

林道杉地喰田線

林内作業路

林
内
作
業
路

27

26

25

28

コルゲート管φ600

10 既設木橋

転石

転石

15

家屋

雑木根鋲天

転石マーキング

58
°
00
′

38
°
00
′

R5 谷止工

S=1/50
土のう締切工横断図

土のう締切工

BM GH=515.210

NO.2

NO.1

NO.0

C

B

+2.7(BC)

+7.4(MC)

+12.1(EC)

+13.2

垂直壁袖天

既設流路工

既設垂直壁

R7 垂直壁

R7 流路工

既設谷止工(本体)

R7 谷止工(袖)

A

No.2+13.2付近

2.30

(2.00+2.30)/2*0.50=1.08m2

横断図参照
土のう締切工

仮排水φ300
L=20.00m

仮排水φ300
L=25.00m

Ｒ７徳林  予防治山  上勝町杉地  渓間工事
(担い手確保型)

かご枠工（鋼製ふとかご）
L=10.00m

R7 谷止工(袖)

7

7

7

筋工

ΣL=20.00m

横断図参照

S=1/50
土のう締切工横断図

土のう締切工
(2.00+2.50)/2*0.50=1.13m2

No.16付近

62 0. 00

61 0. 00

60 0. 00

59 0. 00

58 0. 00

57 0. 00

56 0. 00

55 0. 00

54 0. 00

D L =5 30 .0 0

63 0. 00

64 0. 00

65 0. 00

林
道
杉
地
喰
田
線

元
柱　

1
0
.
0
m

立
木
利
用

S=1/1,000

横断図参照

大型土のう撤去
15袋

大型土のう撤去

20袋

見積もり参考図　（仮設計画図）

仮排水φ300
L=20.00m

既設暗渠工

BM GH=543.667

BM GH=570.236

0.
50

2.00

支間長　300.0m

資材運搬距離　190.0m

土のう締切工

0
.5
0

2.50

2.00

8
.5
m

10
.0
m

300.0m

12
.
00
0

人員輸送モノレール 路線延長 228.0m

土のう締切工



見積単価一覧表

工事名

名称 規格 単位 単価 備考

暗渠排水管
波状管及び網状管　呼び径300mm　高密度ポ
リエチレン管（シングル構造）

ｍ 仮設材損料率55% Ｓ単   ４３号

※以下は，週休２日補正として計上している金額
の合計額（丸めあり）を参考値として示したもので
す。

直接工事費分 ４週８休経費補正 式 348,000

共通仮設費分（積上分） ４週８休経費補正 式 126,000

Ｒ７徳林　予防治山　上勝町杉地　渓間工事 （担い手確保型）


