入 札 結 果 表

契約番号	150036	年　度	元	入札機関	西部総合県民局県土整備部(三好)
工事名	R1三土 粟山地すべり(災関) 三・山城粟山 地下水排除工事(2)(臨時措置)				
路線名等	粟山地すべり防止区域				
工事箇所	三好市山城町粟山(第2分割)				
契約予定日	令和1年8月19日	予定工期	令和1年8月20日 ～ 令和2年3月10日		
開札日時	令和1年8月6日 9時05分	場所	西部総合県民局県土整備部(三好)企画担当		

落札者	落札額(税込)	予定価格(税込)	調査基準価格(税込)	ランダム係数
有限会社 平田組	¥58,687,200	¥59,180,000	¥52,756,000	1.0040
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	調査基準価格(税抜)	
	¥53,352,000	¥53,800,000	¥47,960,000	

評価値算出式	評価値＝(基礎点+加算点)÷入札価格 (単位:億円) 基礎点＝100点 加算点＝(得点合計÷配点合計)×15点	失格基準価格(税抜) ¥47,404,000

入札参加者	順位	得点 ()内は配点															基礎点＋加算点	入札価格	評価値	結果
		企業実績			配置予定技術者			地域貢献度						地域精通度	減点	合計				
		工事成績(換算)(15点)	ISO等(5点)	表彰(5点)	保有資格(5点)	CPD(5点)	工事成績(換算)(15点)	災害協定等(5点)	広域災害協定等(3点)	家畜(5点)	機械保有(5点)	県内下請け(5点)	県内産資材(2点)	(10点)	低入札工事に係る減点措置	(78点)				
(有)平田組	1	15	5	0	5	5	15	5	3	5	5	5	―	0	0	68	113.1	¥53,352,000	211.988	落札
(株)井上組	2	15	5	0	3	0	6	5	3	5	5	5	―	0	0	52	110.0	¥53,300,000	206.379	
(株)山全																				辞退
(株)西村建設																				辞退
(株)元木土建																				不着