

# 入札結果表

契約番号	110023	年度	元	入札機関	東部県土整備局<徳島>	
工事名	R1徳土 新町川 徳・上助任 揚水場改修工事(1)					
路線名等	新町川					
工事箇所	徳島市上助任町蛭子(第1分割)					
契約予定日	令和元年8月14日	予定工期	令和元年8月15日～令和2年1月11日			
開札日時	令和元年8月8日 8時20分	場所	徳島県東部県土整備局徳島庁舎3階入札室			
落札者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格(税込)	ランダム係数		
株式会社小川製作所	¥7,370,000	¥7,810,000	¥7,170,900	1.0045		
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格(税抜)			
	¥6,700,000	¥7,100,000	¥6,519,000			
入札参加者	第1回	第2回	第3回	結果		
	順位	入札額	順位	入札額	順位	入札額
株式会社日立製作所 四国支社 支社長 平野 智之						欠席
株式会社荏原製作所 四国支店 支店長 田村 秀雄						辞退
新明和工業株式会社 流体事業部営業本部四国営業所 所長 小茂出 浩						辞退
株式会社西島製作所 高松支店 支店長 太田 浩司						辞退
株式会社鶴見製作所 四国支店 支店長 大成 孝穂						辞退
株式会社電業社機械製作所 四国支店 支店長 大倉 茂樹						辞退
株式会社石垣 四国支店 支店長 秋山 豊弘						辞退
株式会社三井三池製作所 大阪支店 支店長 小野 英明						辞退
株式会社ミゾタ 松山営業所 所長 芹川 一也						辞退
新菱工業株式会社 関西支店 支店長 橋本 正宏						辞退
株式会社小川製作所 代表取締役 小川 伸治	1	¥6,700,000				落札
大久保産業株式会社 代表取締役 大久保 重敏	4	¥7,095,000				
株式会社ニシテック 代表取締役 西原 裕文	3	¥6,850,000				
日建工業株式会社 代表取締役 増田 優男	5	¥7,100,000				
有限会社野口鉄工所 代表取締役 野口 計一	2	¥6,800,000				
タイヨウ鉄工建設株式会社 代表取締役 大久保 洋子	5	¥7,100,000				
三晃産業株式会社 代表取締役 石川 雅一						辞退
株式会社大野 代表取締役 大野 明則						辞退
四国工販株式会社 代表取締役 林 政憲						辞退
有限会社新居工業所 代表取締役 新居 一郎						辞退

