見積参考資料

委託業務名 R1阿土　福井川　阿南・福井　護岸予備設計業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な業務委託費の見積りのための一資料であり，委託契約を拘束するものではない。

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ１阿土　福井川　阿南・福井　護岸予備設計業務	業　　種 項　　目	土木設計業務 河川構造物設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川構造物設計		式	1				
護岸設計		式	1				
護岸予備設計		式	1				
護岸予備設計	両岸、検討ｹｰｽ3、一般地盤、一般地区、根固め工有り	(m)式	(600　　)1				内　1号
共通		式	1				
共通(設計業務)		式	1				
打合せ等		式	1				
打合せ	中間２回	業務	1				内　2号
直接経費		式	1				
直接経費		式	1				
電子成果品作成費		式	1				
電子成果品作成費(設計)	概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1				
直接原価（その他原価除く）		式	1				

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ１阿土　福井川　阿南・福井　護岸予備設計業務	業　　種 項　　目	土木設計業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
その他原価		式	1				内　3号
一般管理費等		式	1				内　4号
設計業務価格		式	1				
消費税相当額		式	1				
設計業務委託料		式	1				

1次内訳書

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	護岸予備設計	両岸、検討ｹｰｽ3、一般地盤、一般地区、根固め工　有り

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 両岸		式	1			内　5号
現地踏査 両岸		式	1			内　6号
基本事項検討 基礎検討 両岸		式	1			内　7号
基本事項検討 法覆工検討 両岸		式	1			内　8号
基本事項検討 基礎工法検討 両岸		式	1			内　9号
基本事項検討 関連構造物検討 両岸		式	1			内　10号
基本ケース選定 基本事項要因比較 両岸		式	1			内　11号
基本ケース選定 基本ケース選定 両岸		式	1			内　12号
図面作成 平面図		式	1			内　13号
図面作成 縦断図		式	1			内　14号
図面作成 標準構造図		式	1			内　15号
図面作成 標準横断図		式	1			内　16号

１次内訳書

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	護岸予備設計	両岸、検討ｹｰｽ3、一般地盤、一般地区、根固め工　有り

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
図面作成 小規模構造図		式	1			内　17号
施工計画案比較検討 施工法検討		式	1			内　18号
施工計画案比較検討 仮設計画		式	1			内　19号
概算工事費		式	1			内　20号
総合評価		式	1			内　21号
考察		式	1			内　22号
照査		式	1			内　23号
報告書作成		式	1			内　24号
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	打合せ	中間２回				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1			内　25号
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1			
α／(1－α)		%				
その他原価		式	1			
合計						

１次内訳書

単価使用年月	2019.07
歩掛適用年月	2019.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	一般管理費等		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1			
β／(1－β)		%				
一般管理費等		式	1			
調整額						
合計						

公表歩掛一覧

R1阿土　福井川　阿南･福井　護岸予備設計業務

河川構造物設計		技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員
護岸設計							
護岸予備設計							
設計計画　両岸	式	0.30	0.80	1.30			
現地踏査　両岸	式		0.70	0.90	1.35		
基本事項検討　基礎検討 両岸	式		0.50	1.30	2.00		
基本事項検討　法覆工検討 両岸	式		0.10	0.70	1.50		
基本事項検討　基礎工法検討 両岸	式		0.20	0.80	2.00		
基本事項検討　関連構造物検討 両岸	式		0.20	0.50	0.80		
基本ケース選定　基本事項要因比較 両岸	式		0.40	1.20	2.00		
基本ケース選定　基本ケース選定 両岸	式		0.50	1.30	2.60		
図面作成　平面図	式				1.40	2.80	4.60
図面作成　縦断図	式				0.50	1.30	2.30
図面作成　標準構造図	式				0.50	1.50	2.80
図面作成　標準横断図	式				0.40	1.20	2.40
図面作成　小規模構造図	式				0.50	1.00	2.20
施工計画案比較検討　施工法検討	式		0.50	1.00	2.00		
施工計画案比較検討　仮設計画	式		0.20	1.00	2.00		
概算工事費	式			0.50	2.10	4.20	
総合評価	式	0.50	1.00	1.80			
考察	式		0.45	0.90	0.90		
照査	式		0.45	0.90	0.90		
報告書作成	式		1.00	1.50	2.00		