
Ｒ１波土　牟岐漁港（牟岐地区）　牟・中村
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基準点座標一覧表

基準点及び水準点の既知点は、「H17日土　牟岐漁港(牟岐地区)牟・牟岐浦　漁港測量業務」

の成果を使用した。
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中心杭座標一覧表

計画平面図 S=1:500

点  名 X座標 Y座標

WBP 73799.984 85114.606

NO.-2 73799.033 85130.578

NO.-1 73797.845 85150.542

NO.0 73796.656 85170.507

NO.1 73795.468 85190.472

NO.1+3.965 73795.232 85194.430

NO.2 73794.279 85210.436

NO.3 73793.091 85230.401

NO.4 73791.903 85250.366

NO.5 73790.714 85270.330

NO.6 73789.526 85290.295

NO.6+10.000 73788.931 85300.277

NO.7 73788.337 85310.260

NO.8 73787.149 85330.224

NO.9 73785.960 85350.189

NO.9+18.737 73784.847 85368.893

NO.10 73784.772 85370.154

NO.10+8.331 73784.277 85378.470

WEP 73783.655 85388.917

曲          線          表
IP IP間方向角 IA R TL SL CL IP間距離 X座標 Y座標
WBP 93-24-23.92 274.797 73799.984 85114.606
WEP 73783.655 85388.917
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徳島県南部総合県民局 県土整備部<美波庁舎>
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牟岐漁港(牟岐地区)
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(西防波堤)
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Bor No.3(西防波堤)
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注）着色部の方塊ブロックは、既設防波堤設置高を確認を行い２号あるいは３号ブロックを製作する。
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点  名 Ｘ座標 Ｙ座標 標　高

M.1 73797.976 85156.909 5.994

M.2 73800.932 85206.175 6.089

M.3 73794.084 85265.105 6.012

M.4 73793.389 85337.340 5.955

M.5 73784.799 85378.176 5.922
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L =10 .04m
上部工

5@2030=10 150
1号方塊ブロック

 (A-15)    
  6330

西防波堤

上部工　L=42.45m

西防波堤　改良延長　L=208.7 8m

港外　2号(5号)方塊ブロック　22@3030+1 030-3 0=676 60
港内　2号(4号)方塊ブロック　21@3030+2@ 2030- 30=676 60

8@3 030-30=24210
3号方塊ブロック

港外　2号(6号)方塊ブロック　21@30 30+2@ 1530-3 0=666 60
港内　2号方塊ブロック　　　 22@3 030 =666 60　　　　　

2@3030=6060
3号方塊ブロック      

港外　2号(6号)方塊ブロック　3030+ 1530= 4560
港内　2号方塊ブロック　　　 2@30 30=6 060

=480 0
12 @400  　2000

  =4 800
  　12@4 00

 =480 0
 12@400

注）着色部の方塊ブロックは、既設防波堤設置高を確認を行い２号あるいは３号ブロックを製作する。

50004310
坂路工

4600 4600

Ａ－７Ａ－８－１Ａ－８－２Ａ－９ Ａ－８－３
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% 6.00%

5000
坂路工

施工延長　L=214m

調整用ブロック ２号階段工１号階段工

当初設計図面

牟岐漁港(牟岐地区)

Ｒ１波土　牟岐漁港（牟岐地区）　牟・中村
西防波堤補強工事

海部郡牟岐町中村

嵩上げコンクリート
　　Ｌ=5.5m



FH=6.500

GH=6.002

NO.0付近

DL=-5.000

(西防波堤A-9)

標準断面図(1) S=1:100

標準断面図(1)

▽+6.00

▽+4.00

▽-0.33

H.W.L　+2.00

H.H.W.L +3.60

L.W.L ±0.00

工 事 名

図 面 名

縮    尺 図面番号

会 社 名

事業者名

1:100

徳島県南部総合県民局 県土整備部<美波庁舎>
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工事箇所
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水中コンクリート

注）差し筋は千鳥配置とする。
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当初設計図面

牟岐漁港(牟岐地区)

Ｒ１波土　牟岐漁港（牟岐地区）　牟・中村
西防波堤補強工事

海部郡牟岐町中村



Ｒ１波土　牟岐漁港（牟岐地区）　牟・中村
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消波ブロック

FH=6.500

GH=5.991

NO.2付近

DL=-5.000

(西防波堤A-8-3)

標準断面図(2) S=1:100

標準断面図(2)
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H.H.W.L +3.60

L.W.L ±0.00
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図 面 名

縮    尺 図面番号
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事業者名
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注）差し筋は千鳥配置とする。
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既設構造物
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当初設計図面

牟岐漁港(牟岐地区)

西防波堤補強工事

海部郡牟岐町中村
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NO.5付近

GH=5.920

FH=6.500

DL=-10.000

消波ブロック

(西防波堤A-8-2)

標準断面図(3) S=1:100

標準断面図(3)
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▽+6.50
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H.W.L　+2.00

H.H.W.L +3.60

L.W.L ±0.00
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図 面 名

縮    尺 図面番号

会 社 名

事業者名
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当初設計図面

牟岐漁港(牟岐地区)

Ｒ１波土　牟岐漁港（牟岐地区）　牟・中村
西防波堤補強工事

海部郡牟岐町中村



当初設計図面

牟岐漁港(牟岐地区)

Ｒ１波土　牟岐漁港（牟岐地区）　牟・中村
西防波堤補強工事

海部郡牟岐町中村
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図 面 名

縮    尺 図面番号
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事業者名

1:100

徳島県南部総合県民局 県土整備部<美波庁舎>

/

路線名等

工事箇所
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(西防波堤)

(西防波堤A-8-1)

標準断面図(4) S=1:100
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(西防波堤)

横断図(1) S=1:100

横断図(1)

工 事 名

図 面 名

縮    尺 図面番号

会 社 名

事業者名

1:100

徳島県南部総合県民局 県土整備部<美波庁舎>

/

路線名等

工事箇所
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(西防波堤)

▽+6.00

1:1.3

▽+6.00

1:1.3

消波ブロック16ｔ型(転用)

Ｒ１波土　牟岐漁港（牟岐地区）　牟・中村

5800

5800

2012　0529　12:15

2012　0529　12:15

FH=

GH=3.994

NO.-1

DL=-5.000

FH=

GH=4.003

NO.-2

DL=-5.000

当初設計図面

牟岐漁港(牟岐地区)

西防波堤補強工事

海部郡牟岐町中村
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+3.00～+4.28

+4.28～+6.00

+3.00～+4.28

+4.28～+6.00 1.93

1.86

1.95

1.73×1.118

チッピング 4.6

今回数量

- 

- 

- 

- - 

- 

- 

- 

1.93

-

今回数量

-

-

- 

- 

単位

m3

m3

掘 削

同上荒均し ±30cm

m2

m2

岩

岩

基礎捨石 10～200㎏

陸 上

水 中

水 中

水 中

水 中

規　格 区 分名　称 数 量

m3

2.0

0.8

水中コンクリート σck=18N/mm2 m3

m3

水 中

陸 上

　同上　型枠 鋼製型枠 m2 2.00
陸 上

上部コンクリート σck=18N/mm2

m2

0.2

- 

同上本均し ±5cm

　同上　型枠 鋼製型枠
水　中

m2 2.33

-0.33～+2.00

+2.00～+4.00 6.52

+2.00～+4.00

7.47

チッピング －

-0.33～+2.00

1:
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5

水中コンクリート
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30

4
3
30

▽+6.00

▽+4.00

▽-0.33

348310001400 17
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▽+2.00

▽-0.33

3500

2012　0529　12:15

H.W.L　+2.00

H.H.W.L +3.60

L.W.L ±0.00

M.L.W.L +0.50

陸上潮待ち

水中潮待ち

▽+6.00

3480100 01400

▽+3.00

1976

5900

1
0
0
0

- 

4.88

2.24

m3
陸 上

　同上　型枠 鋼製型枠 m2
陸 上

上部コンクリート σck=18N/mm2
+4.00～+6.00

+4.00～+6.00

- 

- 

- 

-

-

-

4.88

2.24

- 
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72
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当初設計図面

牟岐漁港(牟岐地区)

Ｒ１波土　牟岐漁港（牟岐地区）　牟・中村
西防波堤補強工事

海部郡牟岐町中村

4.31

FH=

GH=6.013

NO.1

DL=-5.000

FH=

GH=6.002

NO.0

DL=-5.000

(西防波堤)

横断図(2) S=1:100

横断図(2)

工 事 名

図 面 名

縮    尺 図面番号

会 社 名

事業者名

1:100

徳島県南部総合県民局 県土整備部<美波庁舎>

/

路線名等

工事箇所

単位

m3

m3

掘 削

m3

m2同上荒均し ±30cm

被覆石 １ｔ

同上荒均し ±50cm
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岩

岩
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規　格 区 分名　称 数 量
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m3

m3

陸 上

陸 上

　同上　型枠 鋼製型枠
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陸 上
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m2
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L.W.L ±0.00
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水中潮待ち
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-

-



横断図(3)
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Ｒ１波土　牟岐漁港（牟岐地区）　牟・中村

1.3
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NO.1+3.965

GH=6.021

FH=

消波ブロック
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DL=-5.000

(西防波堤)

S=1:100

横断図(3)
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▽+4.00
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工 事 名

図 面 名

縮    尺 図面番号

会 社 名

事業者名

1:100

徳島県南部総合県民局 県土整備部<美波庁舎>

/

路線名等

工事箇所

H.W.L　+2.00

H.H.W.L +3.60

L.W.L ±0.00

M.L.W.L +0.50

陸上潮待ち

水中潮待ち

単位

m3

m3
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m3

m2同上荒均し ±30cm

岩

土砂

基礎捨石 10～200kg

陸 上

水 中

水 中

水 中

- 

規　格 区 分名　称 数 量

m3

- 

- 

上部コンクリート σck=18N/mm2

m3

m3

陸 上

陸 上

　同上　型枠 鋼製型枠

m2

m2

陸 上

陸 上

単位

m3

m3

掘 削

m3

m2同上本均し ±5cm

m2

岩
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陸上潮待

陸 上

陸 上
m2

m2同上荒均し ±30cm 水 中

m2同上本均し ±5cm 水 中 - 

8
2
0

スロープ部

DL=-5.000

同上荒均し ±50cm
m2水 中

水中潮待

被覆石撤去 １ｔ
水中潮待 m3 - 

被覆石 １ｔ m3

- 
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水中潮待

被覆石撤去 １ｔ
水中潮待 m3

被覆石
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水 中

m2

m2

m3基礎捨石撤去 10～200kg

▽+2.85

基礎捨石
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20
00
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5000 80(115)
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L.W.L ±0.00
▽+0.202

消波ブロック

▽-0.64

H.W.L　+2.00

H.H.W.L +3.60

L.W.L ±0.00
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陸上潮待ち

水中潮待ち
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当初設計図面

牟岐漁港(牟岐地区)

西防波堤補強工事

海部郡牟岐町中村
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7.6

12.7

4.27

3.22

16.18

4.04

5.5

3.00+0.52+0.52

7.7

(西防波堤)

横断図(4)

42.3

+1.36～+2.00

+2.00～+2.85

0.85

0.64

+2.85～+6.50

+1.36～+2.00

+2.00～+2.85

+2.85～+6.50

28.4

13.1

3.15

4.07

16.28

4.24 3.20+0.52+0.52

7.9

30.0

+1.15～+2.00

+2.00～+2.65

0.65

0.85

+2.65～+6.50

+1.15～+2.00

+2.00～+2.65

+2.65～+6.50

7.6

横断図(4)

1:100 10 17

No.2+18付近

潮位　D.L+

距離 水面より Ｄ.Ｌ 備　　考

2.00

4.00

6.00

8.00

8.50 被覆石法尻

10.00

12.00

14.83

16.00

18.00

21.03

No.2+18付近

潮位　D.L+ 0.60

距離 水面より Ｄ.Ｌ 備　　考

2.00 2.15 -1.55

4.00 2.00 -1.40

6.00 2.90 -2.30

8.00 4.25 -3.65

8.50 4.75 -4.15 被覆石法尻

10.00 4.75 -4.15

12.00 5.30 -4.70

14.83 5.70 -5.10

16.00 5.85 -5.25

18.00 6.00 -5.40

21.03 6.25 -5.65

0.60

-1.55

-1.40

-2.30

-3.65

-4.15

-4.15

-4.70

-5.10

-5.25

-5.40

-5.65

2.15

2.00

2.90

4.25

4.75

4.75

5.30

5.70

5.85

6.00

6.25

0.60

1.04

1.3

-

-

0.60

1.04

1.3

▽+5.85

▽+1.15

▽+2.65

13030

被覆石（法尻）

洗掘防止マット

根固ブロック4t型
(ペルメックス)

▽0.202

洗掘防止マット

根固ブロック4t型

▽+1.36

▽0.202

被覆石（法尻）

(ペルメックス)

▽+5.85

▽+2.85

13230

間詰砕石 0.09 -

間詰砕石 0.19 -

5030

-

-

15.58+0.60

-

-

5000

15.68+0.60

-

-

Ｒ１波土　牟岐漁港（牟岐地区）　牟・中村

5066

5066

m3基礎捨石撤去 10～200kg 4.4

m3基礎捨石撤去 10～200kg 4.4

S=1:100

工 事 名

図 面 名

縮    尺 図面番号

会 社 名

事業者名 徳島県南部総合県民局 県土整備部<美波庁舎>

/

路線名等

工事箇所

基礎捨石

基礎捨石

m3

m3単粒　20～40㎜

単粒　20～40㎜

m3 - 

- 

チッピング

NO.2+18.15
GH=5.989

FH=

DL=-5.000

DL=-5.000

単位

- 

m3

m3

掘 削

m3

m2同上本均し ±5cm

被覆石 １ｔ

同上荒均し ±50cm m2

岩

土砂

被覆石撤去 １ｔ

基礎捨石 10～200kg

陸 上

水 中

水 中

水 中

水 中

規　格 区 分名　称 数 量

m3

上部コンクリート σck=18N/mm2

m3

m3

陸上潮待

陸 上

　同上　型枠 鋼製型枠

m2

m2

m3
陸 上

陸上潮待

陸 上

陸 上
m2

m2同上荒均し ±30cm 水 中

水 中

m2

m3 - 

- 

5.3

チッピング

NO.2+18.15′
GH=5.989

FH=

単位

- 

m3
掘 削

m3

m2同上本均し ±5cm

被覆石 １ｔ

同上荒均し ±50cm m2

岩

土砂

基礎捨石 10～200kg

陸 上

水 中

水 中

水 中

規　格 区 分名　称 数 量

m3

上部コンクリート σck=18N/mm2

m3

m3

陸上潮待

陸 上

　同上　型枠 鋼製型枠

m2

m2

m3
陸 上

陸上潮待

陸 上

陸 上
m2

m2同上荒均し ±30cm 水 中

水 中

m2

※No.3の測量横断図を使用している。

※No.3の測量横断図を使用している。

m3被覆石撤去 １ｔ 水 中

水 中

水 中

- 

今回数量

- 

- 

- 

- - 

- 

- 

- 

- 

- 

今回数量

- 

- 

- 

- - 

- 

- 

- 

- 

11341

▽+6.50

15
00

41
60

1500330

4730

▽+2.00

4800 45

1:
1.
5

2012　0529　12:05

5
1
6

141

消波ブロック

▽-3.01

H.W.L　+2.00

H.H.W.L +3.60

L.W.L ±0.00

M.L.W.L +0.50

陸上潮待ち

水中潮待ち

1100

1:
0.
5

234

1:
1.
5

14
90

330

4730

▽+2.00

20
00

▽-0.64

5000

2012　0529　12:05

▽+6.50

1500 11541

▽-3.01

45

5
16

141

消波ブロック

▽+6.50

1100
234

1:
0.
5

H.W.L　+2.00

H.H.W.L +3.60

L.W.L ±0.00

M.L.W.L +0.50

陸上潮待ち

水中潮待ち

3
00
0

65
0

4800

3
20
0

65
0

当初設計図面

牟岐漁港(牟岐地区)

西防波堤補強工事

海部郡牟岐町中村



NO.3

(西防波堤)

横断図(5)

1:100 11 17

m3

34.2

7.8

9.4

8.4

- 

- 

+1.15～+2.00

+2.00～+2.65 3.15

0.65

4.07

0.85

+2.65～+6.50 16.22

+1.15～+2.00

+2.00～+2.65

+2.65～+6.50 4.24

5.3

3.20+0.52+0.52

チッピング 7.9

No.3

潮位　D.L+ 0.60

距離 水面より Ｄ.Ｌ 備　　考

2.00 2.30 -1.70

4.00 2.40 -1.80

6.00 3.05 -2.45

8.00 4.40 -3.80

8.50 4.75 -4.15 被覆石法尻

10.00 5.45 -4.85

12.00 5.75 -5.15

14.83 6.10 -5.50

16.00 6.35 -5.75

18.00 6.25 -5.65

21.03 6.15 -5.55

m3

43.8

5.5

11.7

9.8

- 

- 

+1.15～+2.00

+2.00～+2.65 3.15

0.65

4.10

0.85

+2.65～+6.50 16.27

+1.15～+2.00

+2.00～+2.65

+2.65～+6.50 4.40

5.3

3.20+0.59+0.61

チッピング 8.0

No.4

潮位　D.L+ 0.50

距離 水面より Ｄ.Ｌ 備　　考

2.00 2.25 -1.75

4.00 2.55 -2.05

6.00 3.70 -3.20

8.00 4.85 -4.35

10.00 5.50 -5.00

12.00 5.85 -5.35

13.30 6.15 -5.65 被覆石法尻

14.00 6.75 -6.25

14.88 6.40 -5.90

16.00 6.65 -6.15

18.00 6.85 -6.35

21.10 6.85 -6.35

1.04

1.3

0.71

1.20

1.4

59
4

11340

140

13030

根固ブロック4t型
(ペルメックス)

被覆石（法尻）

洗掘防止マット

▽+5.85

5
16

141

11341

13030

根固ブロック4t型
(ペルメックス)

被覆石（法尻）
洗掘防止マット

▽+5.85

間詰砕石 0.24 -

間詰砕石 0.33 -

-

-

15.62+0.60 0.60

-

-

-

-

15.56+0.71

-

-

3
20
0

6
5
0

当初設計図面

牟岐漁港(牟岐地区)

Ｒ１波土　牟岐漁港（牟岐地区）　牟・中村
西防波堤補強工事

海部郡牟岐町中村

5026

5066

GH=

FH=

DL=-5.000

横断図(5) S=1:100

工 事 名

図 面 名

縮    尺 図面番号

会 社 名

事業者名 徳島県南部総合県民局 県土整備部<美波庁舎>

/

路線名等

工事箇所

単位

- 

m3

m3

掘 削

m3

m2同上本均し ±5cm

被覆石 １ｔ

同上荒均し ±50cm m2

岩

土砂

被覆石撤去 １ｔ

基礎捨石 10～200kg

陸 上

水 中

水 中

水 中

水 中

規　格 区 分名　称 数 量

m3

上部コンクリート σck=18N/mm2

m3

m3

陸上潮待

陸 上

　同上　型枠 鋼製型枠

m2

m2

m3
陸 上

陸上潮待

陸 上

陸 上
m2

m2同上荒均し ±30cm 水 中

水 中

m2

m3基礎捨石撤去 10～200kg 2.8

DL=-5.000

FH=

GH=5.911

NO.4
単位

- 

m3

m3

掘 削

m3

m2同上本均し ±5cm

被覆石 １ｔ

同上荒均し ±50cm m2

岩

土砂

被覆石撤去 １ｔ

基礎捨石 10～200kg

陸 上

水 中

水 中

水 中

水 中

規　格 区 分名　称 数 量

m3

上部コンクリート σck=18N/mm2

m3

m3

陸上潮待

陸 上

　同上　型枠 鋼製型枠

m2

m2

m3
陸 上

陸上潮待

陸 上

陸 上
m2

m2同上荒均し ±30cm 水 中

水 中

m2

m3基礎捨石撤去 10～200kg 2.6

消波ブロック

▽-3.01

1100

1
:0
.5

234

1:
1.
5

41
60

▽-2.168

基礎捨石

▽+2.65

▽+6.50

15
00

1500

▽+2.00

▽+1.15

H.W.L　+2.00

H.H.W.L +3.60

L.W.L ±0.00

M.L.W.L +0.50

陸上潮待ち

水中潮待ち

2012　0529　12:05

m3

m3単粒　20～40㎜

単粒　20～40㎜

4800

32
00

水 中

水 中

- 

今回数量

- 

- 

- 

- - 

- 

- 

- 

- 

- 

今回数量

- 

- 

- 

- - 

- 

- 

- 

- 

消波ブロック

▽-3.01

1100

▽+2.00

1:
0.
5

274

604800

H.W.L　+2.00

H.H.W.L +3.60

L.W.L ±0.00

M.L.W.L +0.50

陸上潮待ち

水中潮待ち

2012　0529　12:03

1:
1.
5

基礎捨石

41
60

4730

▽-2.168

▽+1.15

▽+2.65

15
00

1500330

▽+6.50

4800 80

4730

330

6
5
0

4800



横断図(6)

横断図(6)

12 17

m3

5.4

10.5

5.3

6.3

+1.15～+2.00

+2.00～+2.65 3.17

0.65

4.14

0.85

+2.65～+7.00 17.70

+1.15～+2.00

+2.00～+2.65

+2.65～+7.00 5.53

5.3

3.20+1.14+1.19

チッピング 8.6

m3

51.7

16.5

10.7

- 

- 

5.3

3.20(3.20)+0.59(1.14)+0.60(1.19)

4.10

(4.10)

3.17

(3.17)

16.33

(17.70)

4.39

(5.53)

※()書きは、NO.5+0.52

チッピング
8.0 

(8.7)

7.2

+1.15～+2.00

+2.00～+2.65

+2.65～+6.50

+1.15～+2.00

+2.00～+2.65

+2.65～+6.50

0.85

(0.85)

0.65

(0.65)

No.5

潮位　D.L+ 0.45

距離 水面より Ｄ.Ｌ 備　　考

2.00 2.40 -1.95

4.00 2.45 -2.00

6.00 2.85 -2.40

8.00 4.75 -4.30

9.00 5.30 -4.85 被覆石法尻

10.00 6.35 -5.90

12.00 7.05 -6.60

14.00 7.05 -6.60

14.90 7.05 -6.60

16.00 7.05 -6.60

18.00 7.00 -6.55

21.10 7.15 -6.70

2.06

2.33

2.1

171

11371

13030

▽+5.85

11000 4800 150

洗掘防止マット

 (
N
O.
5+
0
.5
2)

▽+7.00(NO.5+0.52)

11348

148

1
1
3
8

533

13030

被覆石（法尻）

5833 2000

10833

洗掘防止マット

洗掘防止マット

根固ブロック4t型
(ペルメックス)

3000

▽+5.85

間詰砕石 0.62 -

間詰砕石 -

-

-

15.63(15.63)+0.70(2.07)
0.70

(2.07)

-

-

1.19

(2.33)

1.4
(2.1)

3
20
0

-

-

15.64+2.06

-

-

Ｒ１波土　牟岐漁港（牟岐地区）　牟・中村

-

4216

5031

1600

FH=

GH=5.868

NO.6+1.5

DL=-5.000

(西防波堤)

S=1:100

工 事 名

図 面 名

縮    尺 図面番号

会 社 名

事業者名

1:100

徳島県南部総合県民局 県土整備部<美波庁舎>

/

路線名等

工事箇所

単位

- 

m3

m3

掘 削

m3

m2同上本均し ±5cm

被覆石復旧 １ｔ

同上荒均し ±50cm m2

岩

土砂

被覆石撤去 １ｔ

基礎捨石 10～200kg

陸 上

水 中

水 中

水 中

水 中

規　格 区 分名　称 数 量

m3

13.4

7.9

上部コンクリート σck=18N/mm2

m3

m3

陸上潮待

陸 上

　同上　型枠 鋼製型枠

m2

m2

m3
陸 上

陸上潮待

陸 上

陸 上
m2

m2同上荒均し ±30cm 水 中

水 中

m2

NO.5

GH=5.920

FH=

DL=-5.000

単位

- 

m3

m3

掘 削

m3

m2同上本均し ±5cm

被覆石 １ｔ

同上荒均し ±50cm m2

岩

土砂

被覆石撤去 １ｔ

基礎捨石 10～200kg

陸 上

水 中

水 中

水 中

水 中

規　格 区 分名　称 数 量

m3

上部コンクリート σck=18N/mm2

m3

m3

陸上潮待

陸 上

　同上　型枠 鋼製型枠

m2

m2

m3
陸 上

陸上潮待

陸 上

陸 上
m2

m2同上荒均し ±30cm 水 中

水 中

m2

m3基礎捨石撤去 10～200kg 7.9

m3基礎捨石撤去 10～200kg 1.9

- 

今回数量

- 

- 

- 

- - 

- 

- 

- 

- 

- 

今回数量

- 

- 

- 

- - 

- 

- 

- 

- 

消波ブロック

▽-3.01

H.W.L　+2.00

H.H.W.L +3.60

L.W.L ±0.00

M.L.W.L +0.50

陸上潮待ち

水中潮待ち

▽+2.00

1
13
8

1600

1:
0.
5

534

▽+1.15

▽+2.65

▽+7.00

330 1500

15
00

41
60

▽-2.168

4730

2012　0529　11:57

根固ブロック4t型
(ペルメックス)

被覆石1.0t復旧

▽-3.01

5
85

1100

1500

▽+2.00

1:
0.
5

1:
0
.5

269

4800 120

2012　0529　12:00 ▽+1.15

15
00

41
60

330

4730

▽-6.39

▽-2.168

基礎捨石
1:
1.
5

消波ブロック

H.W.L　+2.00

H.H.W.L +3.60

L.W.L ±0.00

M.L.W.L +0.50

陸上潮待ち

水中潮待ち

▽+6.50

▽+2.65

m3

m3

単粒　20～40㎜

単粒　20～40㎜

4800

6
50

4850

3
2
00

1
15
0

当初設計図面

牟岐漁港(牟岐地区)

西防波堤補強工事

海部郡牟岐町中村

水 中

水 中



NO.6+10.000(+5.30,+8.99,+9.49,+10.49)

GH=5.849

FH=

DL=-5.000

横断図(7)

▽-3.01

530 1500

1
80
0

4
1
60

4800

552

11348

9
98

m3

44.1

4.6

15.4

8.5

- 

- 

+1.15～+2.00

+2.00～+2.65 3.15

0.65

4.11

0.85

+2.65～+7.00 17.47

+1.15～+2.00

+2.00～+2.65

+2.65～+7.00 5.56

5.7

3.12+1.20+1.24

+1.15～+2.00

+2.00～+2.95

+2.95～+7.00

13.05

+1.15～+2.00

+2.00～+2.95

+2.95～+7.00
4.26 1.90+1.16+1.20

▽+1.15

▽+2.92

▽+7.00

▽+2.00

(16.07)

※[]書きは、～NO.6+5.30

(5.26) (2.90+1.16+1.20)

[4.58]

[4.10]

　()書きは、NO.6+5.30～+8.99

[0.95]

[0.85]

▽-2.15

3
30
0 間詰工

(水中コンクリート)

148

4873

▽+5.825

146

11346

▽+5.772

洗掘防止マット

1.5

[17.72]

13230

13230

0.34

- 

- 

0.45

- 

- 

2.09

2.36

(2.09)

(2.36)

[-]

[-]

※()書きは、NO.6+5.20～+8.99

2.18

2.44

15.29+2.18

[15.63+2.09]

(13.98+2.09)
10.96+2.09

[2.09]

11
78

29
0
5

横断図(7)

13

消波ブロック

消波ブロック2012　0529　11:54

FH=

GH=5.805

NO.7

DL=-5.000

(西防波堤)

S=1:100

▽-3.01

▽-5.40

H.W.L　+2.00

H.H.W.L +3.60

L.W.L ±0.00

M.L.W.L +0.50

陸上潮待ち

水中潮待ち

H.W.L　+2.00

H.H.W.L +3.60

L.W.L ±0.00

M.L.W.L +0.50

陸上潮待ち

水中潮待ち

単位

- 

m3

m3

掘 削

m3

m2同上本均し ±5cm

被覆石 １ｔ

同上荒均し ±50cm m2

岩

土砂

被覆石撤去 １ｔ

基礎捨石 10～200kg

陸 上

水 中

水 中

水 中

水 中

規　格 区 分名　称 数 量

m3

上部コンクリート σck=18N/mm2

m3

m3

陸上潮待

陸 上

　同上　型枠 鋼製型枠

m2

m2

m3
陸 上

陸上潮待

陸 上

陸 上
m2

m2同上荒均し ±30cm 水 中

単位

- 

m3

m3

掘 削

m3

m2同上本均し ±5cm

被覆石 １ｔ

同上荒均し ±50cm

m3

m2

岩

土砂

被覆石撤去 １ｔ

基礎捨石 10～200kg

陸 上

水 中

水 中

水 中

水 中

- 

規　格 区 分名　称 数 量

m3

- 

- 

- 

- 

- 

上部コンクリート σck=18N/mm2

m3

m3

陸上潮待

陸 上

　同上　型枠 鋼製型枠

m2

m2

m3
陸 上

陸上潮待

陸 上

陸 上
m2

- 

m2同上荒均し ±30cm 水 中

　()無しは、NO.6+9.49～+10.49

▽+2.65

▽+7.00

530 1500

15
00

41
60

4841

▽-2.168

▽+1.15

▽+2.00

水 中

水 中

1:
1.
5

根固ブロック4t型
(ペルメックス) 4730

m3基礎捨石撤去 10～200kg - 

m3基礎捨石撤去 10～200kg

4800

規　格名　称 単位 数 量

間詰石 砕石 m3

規　格名　称 単位 数 量

間詰石 砕石 m3

- 

今回数量

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

今回数量

- 

- 

- 

- 

- 

- 

　()無しは、NO.6+9.49～+10.49

31
22

12
28

工 事 名

図 面 名

縮    尺 図面番号

会 社 名

事業者名

1:100

徳島県南部総合県民局 県土整備部<美波庁舎>

路線名等

工事箇所

(西防波堤)

水 中

水 中

/

0.20間詰石 砕石 m3

NO.6+11.2

NO.6+14.0

17

146

1
20
2

1600

1:
0.
5

556

- 

- 

4203

11
5
7

1600

148

535

1:
0.
5

チッピング 8.6 2.2m2

チッピング 8.7 2.1m2

当初設計図面

牟岐漁港(牟岐地区)

Ｒ１波土　牟岐漁港（牟岐地区）　牟・中村
西防波堤補強工事

海部郡牟岐町中村

4192



横断図(8)
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工 事 名

図 面 名

縮    尺 図面番号

会 社 名

事業者名

1:100

徳島県南部総合県民局 県土整備部<美波庁舎>

/

路線名等

工事箇所

(西防波堤)

横断図(8)

m3

72.0

4.1

21.3

10.3

- 

- 

+1.15～+2.00

+2.00～+2.65 3.13

0.65

4.06

0.85

+2.65～+7.00 17.03

+1.15～+2.00

+2.00～+2.65

+2.65～+7.00 5.29

5.5

3.12+1.07+1.10

m3

69.7

4.7

19.7

10.3

- 

- 

+1.15～+2.00

+2.00～+2.65 3.13

0.65

4.12

0.85

+2.65～+7.00 17.20

+1.15～+2.00

+2.00～+2.65

+2.65～+7.00 5.40

5.4

3.16+1.10+1.14

▽+5.77

▽+5.811

133

11333

123

4820

535 1500 11323

0.6

1.6

13230

13230

0.17

- 

- 

-

- 

- 

-

-

- 

1.97

- 

2.24

4820

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0.21

0.26

NO.8(起点側)

NO.8(終点側)

NO.8+3.3

▽+7.00

▽+7.00

12
30

31
20

11
89

31
61

起工測量線

NO.8+3.3

GH=5.939

FH=

DL=-5.000

消波ブロック

消波ブロック

2012　0529　11:52

2012　0529　11:49

FH=

GH=5.907

NO.9

DL=-5.000

(西防波堤)

S=1:100

▽-3.01

▽-3.01

▽-6.39

H.W.L　+2.00

H.H.W.L +3.60

L.W.L ±0.00

M.L.W.L +0.50

陸上潮待ち

水中潮待ち

H.W.L　+2.00

H.H.W.L +3.60

L.W.L ±0.00

M.L.W.L +0.50

陸上潮待ち

水中潮待ち

▽+1.15

単位

- 

m3

m3

掘 削

m3

m2同上本均し ±5cm

被覆石 １ｔ

同上荒均し ±50cm m2

岩

土砂

被覆石撤去 １ｔ

基礎捨石 10～200kg

陸 上

水 中

水 中

水 中

水 中

規　格 区 分名　称 数 量

m3

上部コンクリート σck=18N/mm2

m3

m3

陸上潮待

陸 上

　同上　型枠 鋼製型枠

m2

m2

m3
陸 上

陸上潮待

陸 上

陸 上
m2

m2同上荒均し ±30cm 水 中

単位

- 

m3

m3

掘 削

m3

m2同上本均し ±5cm

被覆石 １ｔ

同上荒均し ±50cm m2

岩

土砂

被覆石撤去 １ｔ

基礎捨石 10～200kg

陸 上

水 中

水 中

水 中

水 中

規　格 区 分名　称 数 量

m3

上部コンクリート σck=18N/mm2

m3

m3

陸上潮待

陸 上

　同上　型枠 鋼製型枠

m2

m2

m3
陸 上

陸上潮待

陸 上

陸 上
m2

m2同上荒均し ±30cm 水 中

▽+2.65

15
00

41
60

▽+2.65

530 1500

15
00

41
60

4823

▽-6.39

▽-2.168

▽-2.168

▽+1.15

▽+2.00

▽+2.00

水 中

水 中

1:
1.
5

1:
1.
5

根固ブロック4t型
(ペルメックス)

根固ブロック4t型
(ペルメックス)

4730

m3基礎捨石撤去 10～200kg

m3基礎捨石撤去 10～200kg

4800

4800

規　格名　称 単位 数 量

間詰石 砕石 m3

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

2.17

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

2.17

間詰石 砕石 m3

間詰石 砕石 m3

水 中

水 中

今回数量

起点側 終点側今回数量

15.13+1.90 1.90 1.90

15.23+1.97

17

133

123

1600492

1
1
01

10
67

1600

1:
0.
5

1:
0.
5

509

チッピング 8.7 2.1m2

チッピング 8.6 2.1m2

2.1

当初設計図面

牟岐漁港(牟岐地区)

Ｒ１波土　牟岐漁港（牟岐地区）　牟・中村
西防波堤補強工事

海部郡牟岐町中村

4268

4293



横断図(9)
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工 事 名

図 面 名

縮    尺 図面番号

会 社 名

事業者名

1:100

徳島県南部総合県民局 県土整備部<美波庁舎>

/

路線名等

工事箇所

(西防波堤)

NO.9+18.737(NO.10)

横断図(9)

25.9

21.5

9.9

10.0

12.1

+1.15～+2.00

+2.00～+2.65 3.13

0.65

4.09

0.85

+2.65～+7.00 17.59

+1.15～+2.00

+2.00～+2.65

+2.65～+7.00 5.52

5.6

2.28+1.11+1.17

25.9

6.4

11.1

11.0

13.3

2.35

0.65

3.07

0.85

24.25

4.56

4.4

起点側 終点側

15.0

 6.4

11.1

11.0

13.3

+1.15～+2.00

+2.00～+2.65 2.36

0.65

3.09

0.85

+2.65～+7.00 24.22

+1.15～+2.00

+2.00～+2.65

+2.65～+7.00 5.47

4.4

4.35+1.12

59.0

50.4

33.7

32.9

45.8

25.5

38.1

70.2

29.2

11.3

12.3

32.8

9949

(39.7)

(28.5)

12111500

10211500

チッピング 13.0

▽+3.20 ▽+3.20

▽-2.16

▽+2.99

13230

12030

300

4
1
60

1
5
00

4
3
50

5
8
50

41
6
0

8430

▽-2.16

▽-0.81

消波ブロック16t型
　　復旧

消波ブロック16t型
　　復旧

消波ブロック16t型
　　復旧

- 

23.9

1:
1.
5

4892

(25.5)

３号方塊ブロック

１号方塊ブロック

　()書きは、港外側の数量

11302

102

3716

5489

13666 13479

7047

2733

9489

2793

6134

11161

5489

7073

13886

(DL+3.2m以上)

-

-

- 

- 

- 

－

－

－

－

(▽+3.20以上)

－

－

－

－

－ －

起点側 終点側

4810

36 30

-

-

-

-

-

2.1

-

-

-

-

-

2.1

-

-

-

-

15.57+2.02 - 

- 

- 

1:
0.
51:0.5

2.00

2.28

陸 上

水 中

消波ブロック20t型
4600 460 0

2.28

Ｒ１波土　牟岐漁港（牟岐地区）　牟・中村

起工測量線

起工測量線

1600

1600100

水 中

水 中

今回数量

今回数量 今回数量

GH=6.041

FH=

DL=-5.000

消波ブロック

消波ブロック
2012　0529　11:46

消波ブロック

消波ブロック
2012　0529　11:41

FH=

GH=6.039

NO.10+8.331

DL=-5.000

(西防波堤)

S=1:100

▽-3.01

▽-3.01

530 11621

239 11602

530 1500

3600

▽-6.39

▽-6.39

H.W.L　+2.00

H.H.W.L +3.60

L.W.L ±0.00

M.L.W.L +0.50

陸上潮待ち

水中潮待ち

H.W.L　+2.00

H.H.W.L +3.60

L.W.L ±0.00

M.L.W.L +0.50

陸上潮待ち

水中潮待ち

被覆石1.0t型

1:1.5

▽+1.15

▽+1.15

単位

- 

m3

m3

掘 削

m3

m2同上本均し ±5cm

被覆石 １ｔ

同上荒均し ±50cm

m3

m2

岩

土砂

被覆石撤去 １ｔ

基礎捨石 10～200kg

陸 上

水 中

水 中

水 中

水 中

規　格 区 分名　称 数 量

m3

3.7

上部コンクリート σck=18N/mm2

m3

m3

陸上潮待

陸 上

　同上　型枠 鋼製型枠

m2

m2

m3
陸 上

陸上潮待

陸 上

陸 上
m2

m2同上荒均し ±30cm 水 中

▽+7.00

▽+7.00

1:
1.
3

消波ブロック16t型
　撤去

1:
1.
3

消波ブロック16t型

- 

数 量

3.7

▽+2.65

単位

- 

m3

m3

掘 削

m3

m2同上本均し ±5cm

被覆石 １ｔ

同上荒均し ±50cm

m3

m2

岩

土砂

被覆石撤去 １ｔ

基礎捨石 10～200kg

陸 上

水 中

水 中

水 中

水 中

規　格 区 分名　称 数 量

m3

9.1

上部コンクリート σck=18N/mm2

m3

m3

陸上潮待

陸 上

　同上　型枠 鋼製型枠

m2

m2

m3
陸 上

陸上潮待

陸 上

陸 上
m2

m2同上荒均し ±30cm 水 中

▽+2.00

11
1
6

陸 上

水 中

単位

m3

m3

m3

陸 上 m3

消波ブロック撤去 １６ｔ

水 中

規　格 区 分名　称 港内側

13.5

35.1

m3

m3

消波ブロック復旧 １６ｔ

44.2

陸 上

単位

m3

m3
消波ブロック撤去 １６ｔ

規　格 区 分名　称 数 量

陸 上

m3

m3
消波ブロック ２０ｔ

水 中

消波ブロック20t型

被覆石1.0t

被覆石1.0t

消波ブロック16t型
　撤去

1:1.3

1:1.5

水 中

消波ブロック ２０ｔ

港外側

44.2

消波ブロック20t型

※()書きは、NO.10

m2

1:
1.
3

1:1.3

1:
1.
3

m3基礎捨石撤去 10～200kg 1.5 1.5

m3基礎捨石撤去 10～200kg 23.0

▽+2.00

4800

3600

1200

1:
1.
3

消波ブロック復旧 １６ｔ
陸 上 m3

m3水 中

港内側消波ブロック

-

▽+2.65

今回数量

港内側

27.1

港外側

27.1

今回数量

▽+5.89

▽+5.89

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.02

-

- 4.823

17

11
12

1:
0.
5

チッピング 13.0m2 13.0

当初設計図面

牟岐漁港(牟岐地区)

西防波堤補強工事

海部郡牟岐町中村

1600 121



1600556

1100

233

50
0

Ｒ１波土　牟岐漁港（牟岐地区）　牟・中村

A-9

DL=-5.000

▽+6.00

▽+4.00

▽-0.33

1
:0

.5

2
0
0
0

3483 17

1400 1000 3500

5900

2000

場所打コンクリート
(σck≧18N/mm2)

さし筋　D16@1000
　L=640

水中コンクリート

A-8-3

DL=-5.000

▽-0.64

▽+2.85

▽+6.50

▽+1.36

方塊ブロック

14
90

31
50

20
00

1:
0
.5

111

217 1500 11511

13228

場所打コンクリート
(σck≧18N/mm2)

場所打コンクリート
(σck≧18N/mm2)

▽+6.00

5000

さし筋　D19@500
　L=760

500
300

さし筋　D16@1000
　L=640

3号方塊ブロック

A-8-2

DL=-5.000

▽-3.01

▽+6.50

▽+2.65

方塊ブロック

15
00

41
60

33
00

55
0

1:
0.

50

▽+1.15

148

1100

229 1500 11348

場所打コンクリート
(σck≧18N/mm2)

場所打コンクリート
(σck≧18N/mm2)

▽+5.95

4800

さし筋　D19@500
　L=760

500
300

さし筋　D16@1000
　L=500

A-8-1

DL=-5.000

▽-3.01

▽+2.65

▽+7.00

15
00

41
60

32
40

▽+5.89

▽+1.15 ▽+1.30

4800

146

159 1500 11346

場所打コンクリート
(σck≧18N/mm2)

場所打コンクリート
(σck≧18N/mm2)

1
2
0
2

方塊ブロック

▽-3.01

1:
0.

50

さし筋　D25@500
　L=1000

500
500

さし筋　D16@1000
　L=640

240

11
10

43
2
6

工事名

図面名

路線名

縮尺

会社名

事業者名

工事箇所

図面番号  / 

構造図

本  体  工

構造図

図示 16

さ し 筋 詳 細 図

S=1:100

S=1:5

チッピング

チッピング

チッピング

D16×640 D19×760

D25×1000

差し筋
D 1 6 x 6 4 0

φ
2
6

縦 断 方 向  @ 1 . 0 m

差し筋
D 1 9 x 7 6 0

φ
2
9

3 8 0 3 8 0

7 6 0

縦 断 方 向  @ 0 . 5 m

差し筋
D 2 5 x 1 0 0 0

φ
3
5

5 0 0 5 0 0

1 0 0 0

縦 断 方 向  @ 0 . 5 m

3 2 0 3 2 0

6 4 0

削 孔  3 2 0 削 孔  3 8 0

削 孔  5 0 0

徳島県南部総合県民局 県土整備部<美波庁舎>

17

当初設計図面

牟岐漁港(牟岐地区)

西防波堤補強工事

海部郡牟岐町中村



当初設計図面

牟岐漁港(牟岐地区)

Ｒ１波土　牟岐漁港（牟岐地区）　牟・中村
西防波堤補強工事

海部郡牟岐町中村

H.W.L　+2.00

L.W.L ±0.00

M.L.W.L +0.50

嵩上げコンクリート

6000

嵩上げコンクリート(NO-5.5～No.0)

(参考)

型枠

 L(NO.0-5.5)=0.5
 L(NO.0)    =0.0

 L(NO.0-5.5)=3.0
 L(NO.0)    =1.2

(西防波堤)

横断図(参考図) S=1:100

横断図(参考図)

工 事 名

図 面 名

縮    尺 図面番号

会 社 名

事業者名

1:100

徳島県南部総合県民局 県土整備部<美波庁舎>

/

路線名等

工事箇所

17

スロープ終点部(NO.1+9.60～13.58)

▽+6.05

5900
A=5.05m2(NO.1+9.60)

A=3.05m2(NO.1+9.60)

(NO.1+13.58)

▽+4.90

(参考)

型枠(+3.90～+6.11)

 L(NO.1+ 9.60)=1.000+0.67=1.67

 L(NO.1+13.58)=0.00

コンクリ－ト

 L(NO.1+ 9.60)=5.05

 L(NO.1+9.60')=3.05

17

▽+6.08

1
0
00

▽+3.90

 L(NO.1+13.58)=0.00

6
7
0

DL=-5.000

コンクリ－ト

(σck≧18N/mm2)


