

見積参考資料

工事名 R1波林 予防治山(H30補正2) 牟岐町橘 山腹工事

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	美波1
施工地域区分	一般交通の影響無し
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するものは、新元号(令和)の当該月に読み替えるものとする。

事業名	予防治山事業
工事名	R 1 波林 予防治山 (H 3 0 補正 2) 牟岐町橋 山腹工事

項目名	内容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部 (美波) 林務・森林整備担当 (美波)
事業名	予防治山事業
地区名	
工事名	R 1 波林 予防治山 (H 3 0 補正 2) 牟岐町橋 山腹工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波 1
工期	
積算体系年月	平成 3 1 年 7 月
単価期適用年月	平成 3 1 年 7 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	予防治山事業
工事名	R 1 波林 予防治山 (H 3 0 補正 2) 牟岐町橋 山腹工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
施工地域区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%

事業名	予防治山事業		
工事名	R 1 波林 予防治山 (H 3 0 補正 2) 牟岐町橋 山腹工事		

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
9 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式		
10 ・ ・ ・現場管理費				
11 ・一般管理費等				

事業名	予防治山事業
工事名	R 1 波林 予防治山 (H 3 0 補正 2) 牟岐町橋 山腹工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土留工	1.000	式		
・ ・土留工	1.000	式		
・ ・ ・ 土留工 (コンクリート)	1.000	式		
・水路工	1.000	式		
・ ・水路工	1.000	式		
・ ・ ・ 水路工 (コンクリート)	1.000	式		
・伏工	1.000	式		
・ ・伏工	1.000	式		
・ ・ ・ 伏工	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・ ・仮設工	1.000	式		

事業名	予防治山事業
工事名	R 1 波林 予防治山 (H 3 0 補正 2) 牟岐町橋 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)					
・ 土留工	1.000	式			
・ ・ 土留工	1.000	式			
・ ・ ・ 土留工 (コンクリート)	1.000	式			1 式当たり
土留工 (コンクリート) 型枠、足場、水抜含む 2.0m以上5.0m以下、無し、無し、一般養生、90m未満、18-8-40 (高炉)	22.900	m3			単 A S 単 15号
掘削 山腹工 地山の掘削・積込、制限あり、山地治山工 (B)、山腹工、砂・砂質土・粘性土・ 礫質土、障害なし	62.000	m3			単 A S 単 9号
掘削 山腹工 地山の掘削・積込、制限あり、山地治山工 (B)、山腹工、軟岩 () A、障害なし	9.000	m3			単 A S 単 10号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	17.300	m ²			単 A S 単 12号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤清掃	6.500	m ²			単 A S 単 13号
ネームプレート (アルミハル軽合金鋳造製) A型 (横40cm × 縦30cm × 1cm) 堤名板用	1.000	枚			単 A
合 計					
・ 水路工	1.000	式			
・ ・ 水路工	1.000	式			
・ ・ ・ 水路工 (コンクリート)	1.000	式			1 式当たり
水路工 (コンクリート) 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、18-8-40 (高炉)、10m3以上100m3未満、 一般養生、60m以下、-、-	62.800	m3			単 A S 単 17号

事業名	予防治山事業
工事名	R 1 波林 予防治山 (H 3 0 補正 2) 牟岐町橋 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠工 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	284.000	m ²			単 A S 単 19号
敷栗石 敷並べ	40.400	m ³			単 A T 単 1号
目地板設置 瀝青繊維質目地板 t=10mm	6.300	m ²			単 A S 単 16号
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生,60m以下,-,-	6.700	m ³			単 A S 単 18号
掘削 山腹工 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,障害なし	107.000	m ³			単 A S 単 9号
バックホウ 埋戻し ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,障害なし	149.000	m ³			単 A S 単 11号
斜面整地 礫質土	189.200	m ²			単 A S 単 14号
合 計					
・伏工	1.000	式			
・ ・伏工	1.000	式			
・ ・ ・伏工	1.000	式			1 式当たり
植生マット	172.600	m ²			単 A S 単 20号
合 計					

事業名	予防治山事業
工事名	R 1 波林 予防治山 (H 3 0 補正 2) 牟岐町橋 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
準備費					
・ 準備費	1.000	式			
・ ・ 準備費	1.000	式			
・ ・ ・ 準備費	1.000	式			1 式当たり
伐採費	1.000	式			
スギ 伐採費 胸高直径 14cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 15cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	7.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	6.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	7.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	6.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	5.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	5.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	2.000	本			単 A

事業名	予防治山事業
工事名	R 1 波林 予防治山 (H 3 0 補正 2) 牟岐町橋 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	交通誘導警備員 A		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	交通誘導警備員 A		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 2号 ***					
	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	交通誘導警備員 B		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 3号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出

事業名	予防治山事業
工事名	R 1 波林 予防治山 (H 3 0 補正 2) 牟岐町橋 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3 ヲ月 ~ 6 ヲ月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)使用期間区分	架設・撤去 3 ヲ月 ~ 6 ヲ月				
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位:m3)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	材料費 丸太1.9m3	0.400				計上無し
	諸雑費	0.050				計上無し
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	杉丸太 末口径8.0cm x 長2.0m 現地採取	1.900	本			
	*** S単 - 4号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工, 1 t 未満, 丸太埋込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)規格区分	機械施工 1 t 未満				
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	丸太埋込み 普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	土木一般世話役		人			

事業名	予防治山事業
工事名	R 1 波林 予防治山 (H 3 0 補正 2) 牟岐町橋 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	ハック材[加型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハック材給油	38.000	L			
	杉丸太 末口径8.0cm×長2.0m 現地採取	0.250	本			計上無し
	諸雑費	0.050				計上無し
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 5号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工,1t未満,根株・立木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	人力施工				
	2)規格区分	1t未満				
	3)アンカー種別区分	根株・立木				
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 基

事業名	予防治山事業
工事名	R 1 波林 予防治山 (H 3 0 補正 2) 牟岐町橋 山腹工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		基			
	*** S単 - 6号 ***					
	ケーブルクレーン 架設・撤去 支間長226～275m		基		1.000	基 当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去 架設・撤去,1t未満,240m,,16mm,8mm,試運転なし,元柱使用する, 先柱を使用しない(立木使用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	架設・撤去				
	2)規格区分	1t未満				
	3)支間長	240m				
	4)試運転区分	試運転なし				
	5)賃料期間					
	6)主索径区分	16mm				
	7)副索径区分	8mm				
	8)元柱使用区分	元柱使用する				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油					
	ハトル給油	136.000	L			
	ウインチ		日			<賃料>

事業名	予防治山事業				
工事名	R 1 波林 予防治山 (H 3 0 補正 2) 牟岐町橋 山腹工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ワイヤーロープ 主索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具		日			<賃料>計上無し
	ケーブルクレーン支柱		日			<賃料>計上無し
	諸雑費	0.005				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単 - 7号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1t未満,重量の大きい資材,栗石,砂利・栗石,60m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	1t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称	栗石				
	5)1回当り運搬量	0.200				
	6)運搬距離	60.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				

事業名	予防治山事業
工事名	R 1 波林 予防治山 (H 3 0 補正 2) 牟岐町橋 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ハノル給油	26.000	L			
	合計					算出数量 11.200 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 8号 ***					
	基礎・裏込・中詰 (碎石・栗石) 工 (人力施工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	基礎・裏込・中詰 (碎石・栗石) 工 (人力施工) 基礎,敷並べ,栗石・割栗石			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)種別区分	基礎				
	2)作業区分	敷並べ				
	3)材料区分	栗石・割栗石				
	4)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	5)材料コード					
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.010				
	割栗石 5 ~ 15cm	11.400	m3			

事業名	予防治山事業				
工事名	R 1 波林 予防治山 (H 3 0 補正 2) 牟岐町橋 山腹工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	切込み砂利	2.280	m3			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
	掘削 山腹工		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・ 粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分 2)制限区分 3)山地治山工区分 4)工種区分 5)土質区分 6)障害区分	地山の掘削・積込 制限あり 山地治山工(B) 山腹工 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]			供用日		<損料>
	運転手(特殊)			人		
	軽油 燃料給油	62.000	L			
	合計					算出数量 77.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	予防治山事業
工事名	R 1 波林 予防治山 (H 3 0 補正 2) 牟岐町橋 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	掘削 山腹工		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),山腹工,軟岩()A,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分	地山の掘削・積込				
	2)制限区分	制限あり				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	山腹工				
	5)土質区分	軟岩()A				
	6)障害区分	障害なし				
	バック杓[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	62.000	L			
	合計					算出数量 58.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
	バックホウ 埋戻し		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)制限区分	制限あり				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	山腹工				

事業名	予防治山事業
工事名	R 1 波林 予防治山 (H 3 0 補正 2) 牟岐町橋 山腹工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)土質区分 6)障害区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	ハッパ杓[刃-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハッパ給油	62.000	L			
	合 計					算出数量 86.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
	土砂掘削面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	粘性土・礫質土 普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 13号 ***					
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m ²		10.000 m ²	当たり算出

事業名	予防治山事業
工事名	R 1 波林 予防治山 (H 3 0 補正 2) 牟岐町橋 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤清掃			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	岩盤清掃 普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.190				
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 14号 ***					
	斜面整地		m ²			10.000 m ² 当たり算出
	斜面整地 礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	礫質土 普通作業員				
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 15号 ***					
	土留工(コンクリート)型枠、足場、水抜含む		m ³			1.000 m ³ 当たり算出

事業名	予防治山事業
工事名	R 1 波林 予防治山 (H 3 0 補正 2) 牟岐町橋 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,90m未満,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)擁壁平均高さ 2)基礎碎石の有無	2.0m以上5.0m以下 無し				
	3)均しコンクリートの有無 4)養生工の種類	無し 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)コンクリート規格	90m未満 18-8-40(高炉)				
	8)普通作業員(山林砂防工) 9)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	10)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
	目地板設置		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)目地板の種類区分	- 瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 17号 ***					
	水路工(コンクリート)		m3		1.000 m3 当たり算出	

事業名	予防治山事業
工事名	R 1 波林 予防治山 (H 3 0 補正 2) 牟岐町橋 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格 10)普通作業員(山林砂防工) 11)90分を超える通勤時間 12)労務割増係数(時間的制約補正)	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下 - - 18-8-40(高炉) 普通作業員 0分				
	単 価		m3			
	*** S単 - 18号 ***					
	均しコンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下 - - 18-8-40(高炉)				

事業名	予防治山事業
工事名	R 1 波林 予防治山 (H 3 0 補正 2) 牟岐町橋 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11) 90分を超える通勤時間	0分				
	12) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 19号 ***					
	型枠工		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4) 90分を超える通勤時間	0分				
	5) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 20号 ***					
	植生マット		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	植生マット			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	法面工		人			
	普通作業員		人			

事業名	予防治山事業		
工事名	R 1 波林 予防治山 (H 3 0 補正 2) 牟岐町橋 山腹工事		

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役		人			
	亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット 亀甲金網付	120.000	m ²			
	補助アンカーピン 9mm フック付 L=200mm	162.000	本			
	止め釘 L=150mm ワッシャ付	339.000	本			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 21号 ***					
	元支柱施設賃料		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	元支柱施設賃料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設計期間(月)	5.000				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.130				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			

