
（1 / 2）　　次の工事に関する質問に回答します。

令和元年9月4日

： 緊急地方道路整備工事

： 山城東祖谷山線

： 三好市池田町大申　京田トンネル

質問内容 回答

仮設工－電力設備工－受電設備の２次単価表－293号において、キュービクル式高圧受変電
設備－変電専用屋外式を｢日｣当たり単価として３項目計上していますが、日当たり単価をご
提示願います。

令和元年度版　建設機械等損料算定表Ｐ１８６のキュービクル式高圧受変電設備（変電専用
（屋外式）75～100KVA）を採用しています。

工事施工に必要な電力（高圧電力）について、施工場所において四国電力の供給が満たされ
ていない場合は、発動発電機による供給を行わなければなりませんが、その場合、その必要
経費については設計変更にて対応をお願いします。

当工事で計画している必要な電力の現場における供給については、電力会社に確認していま
す。
なお、必要な電力が不足する場合は、協議によります。

防音建屋－防音材料費ＢＳＫ－Ａタイプにおいて、｢有圧換気扇｣基本料をご提示ください。 （訂正版）緊急地方道路整備工事（見積参考資料）（１／５）に記載のとおりです。

第１回目の質問回答No.1の
【｢最大施工能力｣の基準について、当工事は、トンネル工事であり、特殊技術を必要とする
ため、構成員の等級が同一の場合は、
①トンネル元請の実績の件数又は規模等が最大であること。
②格付け点数が最大であること。
の２点について、それぞれ優先順位を①②の順で決定してください。】
との事ですが、トンネル元請の実績の件数又は規模等の対象期間は、入札公告3-(3)-②の元
請として、平成16年4月1日からこの入札の入札公告日までに完成し、引渡しが完了した工事
と考えてよろしいでしょうか。
また、①のトンネル工事の規模等とは、延長と考えてよろしいでしょうか。

トンネル元請実績の対象については、入札公告3-(3)-②のとおり。
トンネル工事の規模等については、延長、内空断面積又は工事の難易度により決定してくだ
さい。

坑門工－化粧型枠の使用材料について、材料費および処分費が未計上になっていますが変更
の対象となりますか？

協議によります。

長尺溝付鋼管鏡ボルト－溝付鋼管ーバルクヘッド管の単価を提示いただけますか。 （訂正版）緊急地方道路整備工事（見積参考資料）（１／５）に記載のとおりです。

電力設備工ー配電設備・電動機設備について、標準歩掛にありません。
歩掛条件を提示いただけますか。

緊急地方道路整備工事（見積参考資料）（２／５）を一部訂正しましたので入札情報を確認
してください。

トンネル仮設備保守について数量が明記されていません。提示いただけますか。 トンネル仮設備保守については、３．８２月となります。

トンネル用水設備ー給水及びトンネル用水設備ー取水について、給水管設置撤去の歩掛条件
を提示いただけますか。

緊急地方道路整備工事（見積参考資料）（２／５）を一部訂正しましたので入札情報を確認
してください。

地盤改良工ー汚泥処理費について、運搬費が計上されていません。
これについては変更計上の対象となりますか。

協議によります。

質問回答書（２回目）
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（2 / 2）　　

： 緊急地方道路整備工事

： 山城東祖谷山線

： 三好市池田町大申　京田トンネル

質問内容 回答

工事名

路線名等

工事箇所

No.

起点側坑口②場所打ち擁壁工について、裏石積の歩掛条件を提示いただけますか。
緊急地方道路整備工事（見積参考資料）（２／５）を一部訂正しましたので入札情報を確認
してください。

起点側坑口（上部）③仮設工について、仮設防護網設置・撤去の歩掛条件を提示いただけま
すか。

緊急地方道路整備工事（見積参考資料）（２／５）を一部訂正しましたので入札情報を確認
してください。

防水工作業台車の損料及び、スライドセントル（ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｫｰﾑ）の単位（ｍ）当たり損料
の算出に必要な基礎価格について、建設機械損料算定表にはＲ＝4.2m規格の基礎価格が掲載
されておりません。それぞれの基礎価格を提示いただけますか。

防水工作業台車の基礎価格は１，５３０，０００円、
スライドセントルの基礎価格は６，５８０，０００円です。

落石防護柵工　高エネルギー吸収落石防護柵　端末支柱設置・中間支柱設置・金網・ケーブ
ル・フレキシブル中間支柱設置の労務数量を提示いただけますか。

緊急地方道路整備工事（見積参考資料）（２／５）を一部訂正しましたので入札情報を確認
してください。

トンネル仮設備工について、本工事の仮設備配置図を提示いただけますか。 緊急地方道路整備工事（参考図）を追加しましたので入札情報を確認してください。

防音建屋－工場溶接費はｍ当たりとなっていますが、見積単価一覧表ではｍ２当たりで記載
されています。正しい単位で設計内訳書と見積単価一覧を提示してください。

（訂正版）緊急地方道路整備工事（見積参考資料）（１／５）に記載のとおりです。

銘板設置について、標準歩掛がありません。
歩掛条件を提示いただけますか。

緊急地方道路整備工事（見積参考資料）（２／５）を一部訂正しましたので入札情報を確認
してください。

共通仮設費－準備費－木根等処分費は準備費（処分費用積上げ分）と処分費（運搬用積上げ
分）で各１式計上となっています。積込み費用や各数量の詳細等積算に必要な条件の提示を
お願いします。また、数量計算書により伐採木処分は0.5m3/t、木根処分は0.97m3/tと比重
が決められていますが、実数による変更は可能でしょうか？

準備費（運搬費用積上げ分）の数量、運搬距離及び準備費（処分費用積上げ分）の数量、単
価については、数量は緊急地方道路整備工事（見積参考資料）（４／５）に、運搬距離と単
価は（訂正版）緊急地方道路整備工事（見積参考資料）（１／５）に記載のとおりです。
準備費（運搬費用積上げ分）の単価については、伐採木で１８，０００円、木根で２６，０
００円を１式計上しております。
積込み費用については、バックホウ等による伐開を想定しており、費用は共通仮設費率に含
まれております。なお、現場条件により伐採作業が必要となる場合は、協議によります。
実数量については、現場説明書に記載のとおり監督員の確認の上、協議によります。

共通仮設費－準備費－木根等処分費について、現地の状況によりチェーンソーによる伐採作
業が必要と考えられます。設計内訳書には伐採費は計上されていませんが、変更契約の対象
となりますか？

バックホウ等による伐開を想定しており、費用は共通仮設費率に含まれております。なお、
現場条件により伐採作業が必要となる場合は、協議によります。

共通仮設費（積上げ分）－役務費－電力基本料金について、項目が２つありますが両方とも
一式計上となっており、詳細がありません。それぞれの規格は臨時低圧と臨時高圧の契約電
力ということでよろしいでしょうか。

臨時高圧と臨時低圧です。
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