

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R11 波土 宍喰川 海・日比原 河川工事 | | | 河川改修 築堤・護岸 | 事業区分 工事区分 | 数量(今回) | 数量(前回) | 単位 | 規格 | 数量増減 | |
|----------|-----------------------|--------|--------|---|--------------|--------|--------|----|----|------|----|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 数量(今回) | 数量(前回) | | | | | | | 数量増減 | 摘要 |
| 築堤・護岸 | | | | | | | | | | | |
| 河川土工 | | | | | | 1 | | 式 | | | |
| 掘削工 | | | | | | 1 | | 式 | | | |
| 掘削 | | | | 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土 :無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満 | | 410 | | m3 | | | |
| 盛土工 | | | | | | 1 | | 式 | | | |
| 路体(築堤)盛土 | | | | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | | 70 | | m3 | | | |
| 残土処理工 | | | | | | 1 | | 式 | | | |
| 土砂等運搬 | | | | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | 700 | | m3 | | | |
| 残土等処分 | | | | | | 700 | | m3 | | | |
| 護岸基礎工 | | | | | | 1 | | 式 | | | |
| 作業土工 | | | | | | 1 | | 式 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R11 波土 宍喰川 海・日比原 河川工事 | | | 河川改修 築堤・護岸 | 数量増減 | 摘要 |
|---------|-----------------------|----------------------|----|---------------|------|----|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | | | |
| 床掘り | | 土質:土砂 | | | | |
| 埋戻し | | 土質:土砂 | m3 | 130 | | |
| 基面整正 | | | m3 | 50 | | |
| 法覆護岸工 | | | m2 | 44 | | |
| 石積(張)工 | | | 式 | 1 | | |
| 石積(張)基礎 | | | 式 | 1 | | |
| 石積 | | コソグリ-ト規格:18-8-40(高炉) | m | 49 | | |
| 石張 | | 構造区分:練石,石材種類:玉石 | | | | |
| 根固め工 | | | m2 | 332 | | |
| 作業土工 | | | 式 | 1 | | |
| 床掘り | | 土質:土砂 | 式 | 1 | | |
| 埋戻し | | 土質:土砂 | m3 | 300 | | |
| | | 土質:土砂 | m3 | 10 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R1 波土 宍喰川 海・日比原 河川工事 | | | 河川改修 築堤・護岸 | |
|-------------|--|----|----|---------------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) |
| 基面整正 | | | m2 | | 68 |
| 根固めブロック工 | | | 式 | | 1 |
| 消波根固めブロック製作 | ブロック種類(型式):平型,ブロック種類(実質量):1t | | 個 | | 144 |
| 根固めブロック据付 | ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):1t,ブロック購入:無し | | 個 | | 144 |
| 消波根固めブロック仮置 | ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):1t | | 個 | | 144 |
| 消波根固めブロック運搬 | 消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・荷卸,積載個数:10個,距離:1.0km以下 | | 個 | | 144 |
| 間詰工 | | | 式 | | 1 |
| 間詰石 | 石材規格:割栗石(50~150mm) | | m3 | | 5 |
| 吸出し防止材 | 材質:合繊,種類:不織布,厚さ:10mm | | m2 | | 270 |
| 構造物撤去工 | | | 式 | | 1 |
| 構造物取壊し工 | | | 式 | | 1 |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R1 波土 宍喰川 海・日比原 河川工事 | | | 河川改修 築堤・護岸 | |
|-----|----------------------|---------------------------|----|---------------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) |
| | コンクリート構造物取壊し | 構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工 | | | |
| | 根固めブロック撤去 | ブロック規格:2t型 | m3 | | 145 |
| | 運搬処理工 | | 個 | | 40 |
| | 運搬処理工 | | 式 | | 1 |
| | 殻運搬 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | m3 | | 145 |
| | 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | m3 | | 145 |
| | 仮設工 | | 式 | | 1 |
| | 工事用道路工 坂路1 | | 式 | | 1 |
| | 工事用道路盛土 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | m3 | | 310 |
| | 工事用道路撤去 | | m3 | | 310 |
| | 工事用道路工 坂路2 | | 式 | | 1 |
| | 工事用道路盛土 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | m3 | | 250 |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R1 波土 宍喰川 海・日比原 河川工事 | | | 河川改修 築堤・護岸 | 数量増減 | 摘要 |
|------------|--|----|----------------|---------------|------|----|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | | | |
| 工事用道路撤去 | | | | | | |
| 土留・仮締切工 | | | m ³ | | 250 | |
| 土のう 上流部 | 製作・設置・撤去 | | 式 | | 1 | |
| 土のう 下流部 | 製作・設置・撤去 | | 袋 | | 180 | |
| 水替工 | | | 袋 | | 200 | |
| ポンプ排水 | 排水量:120以上450(m ³ /h)未満,排水 方法:作業時排水 | | 式 | | 1 | |
| 仮水路工 | | | 日 | | 44 | |
| ヒヤム管 | 管規格:各種 | | 式 | | 1 | |
| 汚濁防止工 | | | m | | 22 | |
| 汚濁防止フェンス | 作業区分:設置・撤去 | | 式 | | 1 | |
| 直接工事費 | | | m | | 20 | |
| | | | 式 | | 1 | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R1 波土 宍喰川 海・日比原 河川工事 | | | 河川改修 築堤・護岸 | 数量増減 | 摘要 |
|--------------|----------------------|----|----|---------------|------|----|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | | | |
| 共通仮設 | | | | | | |
| 共通仮設費(率計上) | | | 式 | | 1 | |
| 純工事費 | | | 式 | | 1 | |
| 現場管理費 | | | 式 | | 1 | |
| 工事原価 | | | 式 | | 1 | |
| 一般管理費等 | | | 式 | | 1 | |
| 工事価格 | | | 式 | | 1 | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | | 式 | | 1 | |
| 工事費計 | | | 式 | | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |