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斜面対策工事
Ｒ１波土　 久保急傾斜　海・久保
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１号鉄筋加工図

当初図面

1 号 R C 受 圧 板 鉄 筋 加 工 図
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1 4 2 4 - D 1 3  X  1  5 5 0

W
 
3 - 1 1 - D 1 6  X  4  0 0 0

鉄 筋 質 量 表
記 号 径 長   さ 本  数 単 位  質  量 一本 当り質量 質   量 摘   要

W  1 - 1 D 1 6 6  0 0 0 1 2 1 . 5 6  9 . 3 6  1 1 2

W  1 - 2 D 1 6 4  5 0 0 1 1 1 . 5 6  7 . 0 2  7 7

W  2 - 1 D 1 6 6  0 0 0 9 1 . 5 6  9 . 3 6  8 4

W  2 - 2 D 1 6 5  5 0 0 1 1 . 5 6  8 . 5 8  9

W  2 - 3 D 1 6 4  5 0 0 1 1 1 . 5 6  7 . 0 2  7 7

W  2 - 4 D 1 6 3  5 0 0 1 1 . 5 6  5 . 4 6  5

W  2 - 5 D 1 6 2  5 0 0 1 1 . 5 6  3 . 9 0  4

W  3 - 1 D 1 6 4  0 0 0 1 1 . 5 6  6 . 2 4  6

W  3 - 2 D 1 6 3  5 0 0 1 1 . 5 6  5 . 4 6  5

W  3 - 3 D 1 6 5  7 4 0 5 1 . 5 6  8 . 9 5  4 5

W  4 - 1 D 1 6 6  0 0 0 1 1 . 5 6  9 . 3 6  9

W  4 - 2 D 1 6 5  0 0 0 1 1 . 5 6  7 . 8 0  8

W  4 - 3 D 1 6 4  5 0 0 1 1 . 5 6  7 . 0 2  7

W  4 - 4 D 1 6 3  5 0 0 1 1 . 5 6  5 . 4 6  5

W  4 - 5 D 1 6 3  0 0 0 1 1 . 5 6  4 . 6 8  5

W  4 - 6 D 1 6 2  0 0 0 1 1 . 5 6  3 . 1 2  3

W  4 - 7 D 1 6 6  2 2 0 2 1 . 5 6  9 . 7 0  1 9

W  5 - 1 D 1 6 6  0 0 0 1 1 1 . 5 6  9 . 3 6  1 0 3

W  5 - 2 D 1 6 4  5 0 0 1 1 1 . 5 6  7 . 0 2  7 7

W  6 - 1 D 1 6 6  0 0 0 9 1 . 5 6  9 . 3 6  8 4

W  6 - 2 D 1 6 5  5 0 0 1 1 . 5 6  8 . 5 8  9

W  6 - 3 D 1 6 4  5 0 0 1 1 1 . 5 6  7 . 0 2  7 7

W  6 - 4 D 1 6 3  5 0 0 1 1 . 5 6  5 . 4 6  5

W  7 - 1 D 1 6 5  5 0 0 1 1 . 5 6  8 . 5 8  9

W  7 - 2 D 1 6 2  0 0 0 1 1 . 5 6  3 . 1 2  3

W  7 - 3 D 1 6 5  8 5 0 6 1 . 5 6  9 . 1 3  5 5

W  8 - 1 D 1 6 5  5 0 0 1 1 . 5 6  8 . 5 8  9

W  8 - 2 D 1 6 4  5 0 0 2 1 . 5 6  7 . 0 2  1 4

W  8 - 3 D 1 6 2  5 0 0 1 1 . 5 6  3 . 9 0  4

W  8 - 4 D 1 6 6  0 0 0 1 1 . 5 6  9 . 3 6  9

W  8 - 5 D 1 6 3  5 0 0 1 1 . 5 6  5 . 4 6  5

W  8 - 6 D 1 6 3  0 0 0 1 1 . 5 6  4 . 6 8  5

W  8 - 7 D 1 6 2  0 0 0 1 1 . 5 6  3 . 1 2  3

W  8 - 8 D 1 6 6  1 5 0 2 1 . 5 6  9 . 5 9  1 9

W  9 D 1 6 5  7 8 0 3 8 1 . 5 6  9 . 0 2  3 4 3

W 1 0 D 1 6 5  7 8 0 3 8 1 . 5 6  9 . 0 2  3 4 3

W 1 1 D 1 3 8 6 0 3 8 0 . 9 9 5 0 . 8 5 6 3 3

W 1 2 D 1 3 8 6 0 3 8 0 . 9 9 5 0 . 8 5 6 3 3

W 1 3 D 1 3 5 7 0 1 0 1 0 . 9 9 5 0 . 5 6 7 5 7

W 1 4 D 1 3 1  5 5 0 2 4 0 . 9 9 5 1 . 5 4  3 7

1  8 1 6

合　計 D 1 6 1  6 5 6  k g

D 1 3 1 6 0  k g

総質量 1  8 1 6  k g

斜面対策工事
Ｒ１波土　 久保急傾斜　海・久保

１１

33
2

5 668

4 168

3
32

3
32

4 168

5 668

3
32

5 168

3
3
2

3 168

33
2

2 168

3
32

3
3
2

5 668

33
2

4 168

5 668

33
2

4 168

33
2

5 168

3
3
2

3 168

3
3
2

3 16
8

332

332

4 38
4～5 76

7

332

33
2

5 668

1 668 33
2

4 668

33
2

3 168

33
2

33
2

4 168

2 668

33
2

5 368～5 735

33
2

33
2

332

1 66
8

5 16
8

332

332

4 38
4～5 97

7

332

33
2

5 168

1 668 33
24 168

33
2

3 168

33
2

2 668

33
2

33
2

2 168

5 668

33
2

5 368～5 588

33
2

33
2

6 
6
33
～
4
 4
50

6
 6
3
3～

4
 
45
0

260

335

260

260

335

260

100

361 100

95
146
95

336

3
36

3 66
8

332

500以上

500以上

500以上

500以上

500以上

500以上

500以上

500以上

500以上

500以
上

500以
上

500以上

500以上

500以上

500以上

500以上

500以上

500以上



事業者名

工 事 名

路線名等

工事箇所

図 面 名

縮    尺

会 社 名

図面番号 ６ / 

徳島県南部総合県民局県土整備部　美波庁舎

久保急傾斜地崩壊危険区域

海部郡海陽町久保

２号配筋図

当初図面

2 号 R C 受 圧 板 配 筋 図
前面(2-2) S=1:50

背面(3-3) S=1:50

1-1断面 S=1:50

 =
75
0

 
=
75
0

1:0.5

W
 
1 D 1 6

W
 
2 D 1 6

W
 
3 D 1 6

W
 
4 D 1 6

W
 5

D
1
6

W
 6

D
1
6

W
 
5

D
1
6W
 
6

D
1
6

W
 
7 D 1 3

W
 
8 D 1 3

W
 
9 D 1 3

1
1

1
1

 =750

a

2

2

3

3

鉄 筋 配 置 図S=1:20

φ125mm

削孔径90mm

(a) 部 詳 細 図S=1:20

天端付近詳細図S=1:20

斜面対策工事
Ｒ１波土　 久保急傾斜　海・久保

１１

100

100300

500

100
125

21@250=5 250 125
100

100
125

21@250=5 250 125
100

100
125

21@250=5 250 125
100

100
125

21@250=5 250 125
100

1
00

19
0

1
5
0

1
6
2

19
0

1
5
0

1
6
2

600

19
0

6
219
0

6
2

落石防護柵

1
1
@2
5
0=
2 
7
50

6
6
8

21
611
6

3@
25
0

21
2

21
6

1
1
@2
5
0=
2 
7
50

1 3501 350 3 000

5 700

1 350 3 000 1 350

5 700

66
0

1
1
@2
50
=
2 
75
0

21
6

76
8

15
0

21
6

1
1
@2
50
=
2 
75
0

8
08

70
8

1
50

3
@
25
0

1 3501 350 3 000

5 700

1 3501 350 3 000

5 700

162

150
190

11@250=2 750

216

39
688

3@250

62

190

11@250=2 750

216

150
139

250

788
150

17
9

1
50

2 069

2 627
4 696

2 321

2 375

4 696

1 
8
50

2
 
35
0

4 
2
00

1
 5
00

2 
70
0

4 
2
00

132

1 
51
0

2 
62
7

4
 
13
7

2
 6
28

2 
62
7

5 
2
55

1
 7
6
2

2
 3
7
5

4
 1
3
7

2 
88
0

2
 3
7
5

5
 
25
5

100
300

100
500

63

63

41 559

600

背面寸法表示位置

落石防護柵

円形型枠

補強筋は主鉄筋の内側に配置

132

D16

D16

D13



事業者名

工 事 名

路線名等

工事箇所

図 面 名

縮    尺

会 社 名

図面番号 ７ / 

徳島県南部総合県民局県土整備部　美波庁舎

久保急傾斜地崩壊危険区域

海部郡海陽町久保

２号鉄筋加工図

当初図面

2 号 R C 受 圧 板 鉄 筋 加 工 図

W
 
1 1 5 - D 1 6  X  6  1 7 0

W
 
2 5 - D 1 6  X  6  2 7 0

W
 
3 1 5 - D 1 6  X  6  1 7 0

W
 
4 5 - D 1 6  X  6  2 7 0

平
均
 3
 
84
6

W
 
5 2 4 - D 1 6  X  3  8 5 0

平
均
 3
 8
4
6

W
 
6 2 4 - D 1 6  X  3  8 5 0

W
 
7 2 4 - D 1 3  X  8 6 0

W
 
8 2 4 - D 1 3  X  8 6 0 W

 
9 4 1 - D 1 3  X  5 7 0

W
 
1 0 8 - D 1 3  X  1  5 5 0

鉄 筋 質 量 表
記 号 径 長   さ 本 数 単 位  質  量 一本当り質量 質   量 摘    要

W  1 D 1 6 6  1 7 0 1 5 1 . 5 6  9 . 6 3  1 4 4

W  2 D 1 6 6  2 7 0 5 1 . 5 6  9 . 7 8  4 9

W  3 D 1 6 6  1 7 0 1 5 1 . 5 6  9 . 6 3  1 4 4

W  4 D 1 6 6  2 7 0 5 1 . 5 6  9 . 7 8  4 9

W  5 D 1 6 3  8 5 0 2 4 1 . 5 6  6 . 0 1  1 4 4

W  6 D 1 6 3  8 5 0 2 4 1 . 5 6  6 . 0 1  1 4 4

W  7 D 1 3 8 6 0 2 4 0 . 9 9 5 0 . 8 5 6 2 1

W  8 D 1 3 8 6 0 2 4 0 . 9 9 5 0 . 8 5 6 2 1

W  9 D 1 3 5 7 0 4 1 0 . 9 9 5 0 . 5 6 7 2 3

W 1 0 D 1 3 1  5 5 0 8 0 . 9 9 5 1 . 5 4  1 2

7 5 1

合　計 D 1 6 6 7 4  k g

D 1 3 7 7  k g

総質量 7 5 1  k g

斜面対策工事
Ｒ１波土　 久保急傾斜　海・久保

１１

3
32

5 500

3
32

33
2

5 605

33
2

3
32

5 500

3
32

3
32

5 605

3
32

3
 
30
6～

4 
38
5

3
 3
0
6～

4
 
38
5

260

335

260 260

335

260

100

361 100

95
146
95

336

3
3
6



事業者名

工 事 名

路線名等

工事箇所

図 面 名

縮    尺

会 社 名

図面番号 ８ / 

徳島県南部総合県民局県土整備部　美波庁舎

久保急傾斜地崩壊危険区域

海部郡海陽町久保

展開図・構造図

当初図面

M s

CL～CM

D

1
:0.50

名　称 単位 数　　量

m3

m2

掛m
2

0.559H+0.624

1.118H+1.50

規　　格

単管傾斜 1.118H

コ ン ク リ ー ト

型 　 枠

RC受圧板

足 場 工

1.0m当り

m2

m

0.772

VP65 ,本／3.0m2

基 面 整 正

水 抜 パ イ プ

m2t=10mm目 地 材

σCK=24N/mm
2

鉄筋

m2

間詰コンクリート m3

Φ200裏 栗 石 m3 1.118H-1.677

※水抜きパイプ(VP65)を3m2に1箇所設置する。

　岩着部においても、湧水の可能性がある箇所には

　水抜きパイプを設置すること。

RC受圧板 構造図

3.0m2/1.0箇所

コンクリート

1:0.6

RC-40

展開図及び構造図　(4/7)

▽11.70

▽14.70

▽12.70

構造図

1:0
.5

展開図

Φ200

D
(風化岩)

CL～CM
(軟岩)

レキ質土

1-1 1-2 1-3

D
(風化岩)

CL～CM
(軟岩)

レキ質土

3-1 3-2

D
(風化岩)

CL～CM
(軟岩)

レキ質土

2-1 2-2 2-3

D
(風化岩)

CL～CM
(軟岩)

レキ質土

アンカー工数量算定図

アンカー工数量算定表
(2 550)(2 250)(2 950) (2 950)

▽9.00

▽14.55

▽9.00

▽12.70

▽13.70

▽15.70

RC受圧板 展開図

1-1

2-1

1-2

2-2

2-3

1-3
3-1 3-2

1

1

2

2

3

3

4

4

間詰コンクリート

1:0
.50

1:0.6

1:0
.50

1:0.6

1
:0.501:0.6

1
:0.50

1:0.6

1-1断面 2-2断面 3-3断面 4-4断面

t=10cm

A=0.4m3

2号-1 練石積工　構造図及び展開図

0.6m2基 礎 材 RC-40　t=200

σCK=24N/mm
2

土砂

Φ2 0 0

( 3 0 0 * 3 0 0 * 3 0 )

0.559H+0.624

0.05H
2
-0.15H+0.1125

※施工前にアンカー基本試験等を実施し、
　設計上の諸定数を確認すること。

N
O
.
7

N
O
.
7

S = 1 / 1 0 0

S = 1 / 1 0 0

レキ質土
(m)

D
風化岩
(m)

CL～CM

(軟岩)
(m)

合計
(m)

1-1 F20UA 4.00 3.00 0.08 7.08 0.50 2.00 1.55 6.50
F20UA
F20UA
F20UA 5.00 3.00 0.08 8.08 0.50 2.90 1.55 7.50
F20UA
F20UA
F20UA 0.50 1.55 6.50
F20UA

余長
(m)

全長
(m)

箱抜き管
VU φ125

(m)

掘削（削孔径φ90）

番号 規格
自由長
(m)

定着長
(m)

2.20

35.00 24.00 0.64 59.64 0.50 19.10 12.40 21.45 55.00
4.38 3.00 0.08 7.46 0.50 2.39 1.55 2.68 6.88

合　計
平均長

1-2
1-3

2-1
2-2
2-3
3-1

3-2

2.80
4.00 3.00 0.08 7.08 0.50 2.00 1.55 6.502.80
4.00 3.00 0.08 7.08 0.50 2.00 1.55 6.502.80

2.65
5.00 3.00 0.08 8.08 0.50 2.90 1.55 7.502.65
5.00 3.00 0.08 8.08 0.50 2.90 1.55 7.502.65
4.00 3.00 0.08 7.08 2.55

0.50 1.55 6.502.204.00 3.00 0.08 7.08 2.55

S = 1 / 1 0 0

S = 1 / 1 0 0

コンクリート

(m)
0.15
0.15
0.15
0.40
0.40
0.40
0.20
0.20
2.05
0.26

S = 1 / 1 0 0

斜面対策工事
Ｒ１波土　 久保急傾斜　海・久保

１１

L

3 0
00

L

3 0
00

H
2
 
0
0
0

落石防護柵
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アンカー工
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3
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0
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0
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0 H練石積
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0
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0
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8
 
0
0
0

裏栗石　Φ200間詰コンクリート

RC受圧板

裏栗石　Φ200間詰コンクリート

RC受圧板

2 500 1 300

500 500

2 5002 2002 750 2 750

1号RC受圧板　Ｌ＝9 300 2号RC受圧板　Ｌ＝5 700

RC受圧板　Ｌ＝15 000　、落石防護柵　H=2 000 Ｌ＝14 000(斜長Ｌ＝14 500)

5
 
5
5
0

2
0
0

3
 
7
0
0

2
0
0

15 000
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7
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2
0
0
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9
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6
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5
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埋戻コンクリート

再生砕石埋戻

4
 
0
5
0
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5
 
2
0
0
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3
 
2
0
0

320

2
 
2
0
0

220

1 0002号-1練石積工

3 800 5 2005 000
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7
0
0

1
 
0
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裏栗石

吸出し防止材
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0
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事業者名

工 事 名

路線名等

工事箇所

図 面 名

縮    尺

会 社 名

図面番号 ９ / 

徳島県南部総合県民局県土整備部　美波庁舎

久保急傾斜地崩壊危険区域

海部郡海陽町久保

アンカー構造図

当初図面

S=1:10

(ABS樹脂)(ポリエチレン樹脂)(SS400  亜鉛めっき)(アルミ鋳鉄)

B

B

アンカープレート

アンカー材(F20UA)詳細図

ストッパーシース ABSスペーサーナ　ッ　ト
(S45C)

グラウンドアンカー構造図（参考図）

A

A

アンカー装置図

Oリング
空気抜孔

グリスニップル

ネジ加工

上部マンション
(S35C相当品)
下部マンション

(S35C相当品) (ポリエチレン樹脂)
被覆材φ21.6 定着体 φ38.1

(S55C相当品)

支圧カプラー止水材ソケットシース
外径 φ40.0

PC鋼より線φ15.2

1xφ15.2

φ36

キャップナット
ネジ加工

アンカーキャップ

アンカー材料表
（1本当たり）

項    目

PC鋼より線ナット定着方式

（二重防食タイプ）

上部マンション

下部マンション

ナ  ッ  ト

アンカープレート

ストッパーシース

定  着  体

ABSスペーサー

アンカーキャップ

頭 部 防 錆 材

規　　格

F20UA（1xφ15.2）

φ36

φ36

L=63.5

200x200x25,φ46

φ64

φ38.1

φ58

L=205

0.90kg

L=340

L=170

H=34

L=165

L=1200

L=146

単位

組

本

本

個

枚

個

本

個

個

箇所

数量

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

摘　　要

ポリエチレン被覆

ソケットシース含

S35C相当品

S35C相当品

S45C

SS400,亜鉛めっき

ポリエチレン

S55C相当品（支圧カプラー含）
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施工要領図　Ｂブロック　（案）
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◯工事用道路を設 置し、バッ クホウによる掘削、キ ャリアダン プによる現場内運搬、 2 t ダンプによる

土砂運搬、カニ クレーンによりアン カー工補助作業を行 う。

◯町道交差点が狭 小であり大 型車が侵入できないた め、2 t ダンプトラック、カニ クレーンにより作業を行う。

◯既設擁壁上で 作業を行うため、小 型重機により作業を 行う。　

（バックホウ0 . 1 1 m 3、キャリアダンプ、2 tダ ンプは避難階 段工事により 使用実績あり ）

工事用道路
W＝4.0m

厚10cm

盛土材
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(勾配30%）

厚10cm

盛土材

平
均
高

 
1
 
3
5
0

準備工

工事用道路設置

作業フロー案

掘　　削　　工

受　圧　板　施　工

アンカー工施工

落石防護柵施工

工事用道路撤去

後片付け

S=1/100工事用道路

鉄板

6 . 7 m＋ 1 . 0 m (余長 ) × 2＝ 8 . 7 0 m

盛土

（6 . 7 0 + 4 . 0 0 ） / 2× 1 . 3 5＝ 7 . 2 2 m 3 / m

敷砂利

3 . 0 m× 0 . 1 ＝ 0 . 3 m 3 / m

○支障となる立木等があれば、地権 者との協議が必要と なるので、監督員へ 報告すること。

○地下に配水管が埋まっているため敷鉄板を設置し、そ れ以深は掘削しない こと。

鉄板

5 . 0 m＋ 1 . 0 m (余長 )× 2＝ 7 . 0 m

盛土

（5 . 0 + 4 . 0 0 ） / 2 × 0 . 5＝ 2 . 2 5 m 3 / m

敷砂利

3 . 0 m× 0 . 1 ＝ 0 . 3 m 3 / m
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線形図　
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曲          線          表
IP IP間方向角 IA IP間距離 X座標 Y座標

NO.0 104-10-24 22.203 63425.178 74346.537
IP.1 114-51-43 10-41-19 16.047 63419.741 74368.064
IP.2 112-06-33 2-45-11 28.710 63412.994 74382.624
IP.3 192-30-44 80-24-11 3.053 63402.189 74409.223
IP.4 98-58-12 93-32-32 38.630 63399.208 74408.562
IP.5 84-00-57 14-57-14 16.968 63393.185 74446.720
IP.6 70-27-15 13-33-43 30.483 63394.954 74463.595
IP.7 57-15-10 13-12-05 11.545 63405.152 74492.321
IP.8 95-02-35 37-47-25 2.751 63411.397 74502.031
IP.9 110-37-29 15-34-53 18.777 63411.155 74504.771
IP.10 92-32-34 18-04-54 21.757 63404.541 74522.345
IP.11 69-08-32 23-24-02 34.894 63403.576 74544.080
IP.12 8-48-01 60-20-31 21.456 63416.000 74576.687
IP.13 312-18-00 56-30-01 10.726 63437.203 74579.970

NO.13+18.0 63444.422 74572.037

3-1 63451.507 74622.547

3-2 63368.865 74598.903

3-3 63338.268 74337.112

T-1 63411.237 74590.818

T-2 63373.156 74583.799

T-3 63356.045 74601.980

T-4 63315.407 74583.960

T-5 63320.273 74540.342

T-6 63324.903 74510.739

T-7 63328.968 74481.624

T-8 63345.586 74428.648

T-9 63343.450 74375.943

T-10 63361.321 74347.755

T-11 63403.838 74371.398

T-12 63368.902 74488.072

T-13 63353.283 74515.531

T-14 63392.300 74518.003

T-15 63412.555 74504.267

T-16 63449.329 74494.642

T-17 63441.123 74457.478

T-18 63444.227 74439.623

T-19 63450.119 74500.873

T-20 63450.175 74514.675

T-21 63461.138 74524.433

T-22 63467.529 74553.240

T-23 63465.505 74609.073

点　　名 備　考X 座 標 Y 座 標

3級基準点

4級基準点
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〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

基準点座標一覧表 世界測地系(測地成果2011)
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Ｒ Ｃ 受 圧 板 　 L = 1 5 . 0 0 ｍ


