# 入札結果表

| 契約番号 | 150002 | 年度 | 元 | 入札機関 | 新未来産業課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | Ｒ１工業技術センター　電波暗室等改修工事 | | | | |
| 工事箇所 | 徳島市雑賀町西開 | | | | |
| 予定契約日 | 令和 元年 10月 24日 | 予定工期 | 令和 元年 10月 25日　～　令和 2年 3月 10日 | | |
| 開札日時 | 令和 元年 10月 4日 10時 5分 | 場所 | 徳島県庁４階　４０５会議室 | | |

| 落札者 | 落札額（税込） | 予定価格（税込） | 調査基準価格（税込） | ランダム係数 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社島谷建設 | ¥157,630,000 | ¥171,490,000 | ¥157,487,000 | 1.0035 |

| 評価算出式 | 評価値 ＝ （ 基礎点 ＋ 加算点 ） ÷ 入札価格 （単位：億円）<br>基礎点＝100点，加算点＝（得点合計÷配点合計）×20点 | 失格基準価格（税抜）<br>¥142,330,000 |
|---|---|---|

| 入札参加者 | 順位 | 得点（ ）は配点 | | | | | | | | | | | | | | | | 基礎点＋加算点 | 入札価格 | 評価値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 施工計画 | 企業実績 | | | | 配置予定技術者 | | | 地域貢献度 | | | | 地域精通度 | 優良工事表彰等の実績 | 低入札工事に係る減点措置 | 合計 | | | | |
| | | 施工上配慮すべき事項（20点） | 工事成績評定点（20点） | 登録基幹技能者（2点） | ＩＳＯ等（5点） | 手持ち工事数（30点） | 配置予定技術者の資格（5点） | ＣＰＤ（5点） | 工事成績評定点（20点） | 地域防災力（災害援協定）（5点） | 地域防災力（広域的な災害時相互支援協定）（3点） | 地域防災力（家畜伝染病支援協定等）（5点） | 県内企業活用（県内下請け）（5点） | （20点） | （20点） | （-20点） | （145点） | | | | |
| 株式会社島谷建設 | 1 | 15 | 20 | 2 | 5 | 30 | 5 | 5 | 20 | 5 | 3 | 5 | 5 | 20 | 1 | 0 | 141 | 119.4 | ¥143,300,000 | 83.322 | 落札 |
| 株式会社アズマ建設 | 2 | 15 | 1 | 2 | 5 | 30 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 95 | 113.1 | ¥144,900,000 | 78.054 | |
| 株式会社北島コーポレーション | 3 | 10 | 20 | 2 | 5 | 30 | 5 | 5 | 20 | 5 | 3 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 135 | 118.6 | ¥153,931,800 | 77.047 | |
| 赤松土建株式会社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 株式会社司工務店 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 計５社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |