入 札 結 果 表

契約番号	110010	年　度	元	入札機関	教育委員会施設整備課
工　事　名	Ｒ１富岡西高等学校　ブロック塀等改修工事				
路線名等					
工事箇所	阿南市富岡町				
契約予定日	令和 元年10月21日	予定工期	令和 元年10月22日 ～ 令和 2年 1月20日		
開札日時	令和 元年10月15日 11時00分	場　所	徳島県教育委員会施設整備課		

落　札　者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格（税込）	ランダム係数
富岡建設株式会社	\5,401,000	\5,951,000	\5,287,700	1.0035
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格（税抜）	
	\4,910,000	\5,410,000	\4,807,000	

入札参加者	第1回		第2回		第3回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	順位	入札額	
福良建設有限会社 代表取締役　福良　好治							辞退
有限会社中山工務店 代表取締役　中山　茂							欠席
宮本鉄工建設株式会社 代表取締役　宮本　敏光							辞退
有限会社美里建設 代表取締役　辻　里美							欠席
橋本建設株式会社 代表取締役　橋本　広宣							辞退
有限会社阿南建装 代表取締役　佐野　智久							欠席
清崎建設 代表者　清崎　憲一							欠席
吉田工務店有限会社 代表取締役　吉田　信子							辞退
富岡建設株式会社 代表取締役　岡久　徳次	1	\4,910,000					落札
株式会社アセビ製作所 代表取締役　田中　正							欠席
芳川建設有限会社 代表取締役　芳川　康弘							辞退
有限会社青江建設 代表取締役　青江　徳訓							辞退
計１２社							