入 札 結 果 表

契約番号	110012	年　度	元	入札機関	教育委員会施設整備課
工　事　名	Ｒ１阿波高等学校他　ブロック塀改修工事				
路線名等					
工事箇所	阿波市吉野町他				
契約予定日	令和 元年10月21日	予定工期	令和 元年10月22日 ～ 令和 2年 1月15日		
開札日時	令和 元年10月15日 11時00分	場　所	徳島県教育委員会施設整備課		

落　札　者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格（税込）	ランダム係数
川友建設株式会社	\6,613,200	\7,381,000	\6,604,400	1.0055
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格（税抜）	
	\6,012,000	\6,710,000	\6,004,000	

入札参加者	第1回		第2回		第3回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	順位	入札額	
川友建設株式会社 代表取締役　坂本　浩章	1	\6,012,000					落札
株式会社小川土木 代表取締役　小川　徳次郎	2	\6,018,000					
松尾建設株式会社 代表取締役　松尾　憲伸							辞退
大上建設株式会社 代表取締役　上原　憲次							欠席
株式会社中央開発 代表取締役　森川　有里							辞退
友心建設株式会社 代表取締役　上藤　仁美		\5,991,000					失格
株式会社弘進建設 代表取締役　森本　文子							欠席
小林木材株式会社 代表取締役　小林　照和							辞退
山下建設有限会社 代表取締役　山下　高弘							辞退
計９社							