

質 問 回 答 書

次の工事に関する質問に回答します。

令和元年10月30日

工 事 名 : R1那土 木沢上那賀線(日浦橋) 那賀・岩倉 耐震補強工事

路線名等 : (一) 木沢上那賀線

工事箇所 : 那賀郡那賀町岩倉

番号	質問事項	回 答
1	ボルト類の入手が困難であるため、工期の延長は可能か。	徳島県土木工事共通仕様書の第1編第1章・第1節・13ページ「4. 工期の延長」に基づき、工期変更協議の対象とします。