

## 見積参考資料

# 工事名 R1波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪 間工事

### ◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	美波2
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合

### 注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するのは、新元号(令和)の当該月に読み替えるものとする。

事業名	復旧治山事業
工事名	R 1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部(美波) 林務・森林整備担当(美波)
事業名	復旧治山事業
地区名	
工事名	R 1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波 2
工期	
積算体系年月	平成 3 1 年 1 1 月
単価期適用年月	平成 3 1 年 1 0 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	復旧治山事業
工事名	R 1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
施工地域区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%

事業名	復旧治山事業			
工事名	R 1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事			

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
9 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式		
11 ・ ・ ・現場管理費				
12 ・一般管理費等				









事業名	復旧治山事業
工事名	R 1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・谷止工	1.000	式			
・ ・谷止工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工(コンクリート)	1.000	式			1 式当たり
谷止工(コンクリート)	189.600	m <sup>3</sup>			単A T単 8号
打継面清掃 打継面清掃	189.600	m <sup>3</sup>			単A S単 23号
型枠工(治山ダム工)	194.700	m <sup>2</sup>			単A T単 1号
型枠工(放水路)	34.700	m <sup>2</sup>			単A T単 13号
打継面処理(チップング) チップング	140.600	m <sup>2</sup>			単A T単 2号
キャットウォーク	106.000	m			単A S単 13号
掘削 軟岩 I(B)	17.400	m <sup>3</sup>			単A T単 4号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	13.200	m <sup>2</sup>			単A S単 17号
合 計					
・ ・ ・ 副ダム(コンクリート)	1.000	式			1 式当たり
副ダム(コンクリート)	183.400	m <sup>3</sup>			単A T単 9号
打継面清掃 打継面清掃	183.400	m <sup>3</sup>			単A S単 23号
型枠工(治山ダム工)	126.200	m <sup>2</sup>			単A T単 1号

事業名	復旧治山事業
工事名	R 1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
キャットウォーク	66.700	m			単A S単 13号
水平打継目鉄筋	108.000	本			単A T単 3号
間詰め(コンクリート)	2.100	m <sup>3</sup>			単A T単 10号
型枠工	7.200	m <sup>2</sup>			単A T単 12号
掘削 礫質土	10.200	m <sup>3</sup>			単A T単 5号
掘削 軟岩 I (B)	183.900	m <sup>3</sup>			単A T単 4号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	82.500	m <sup>2</sup>			単A S単 17号
合 計					
・・・ 水叩き(コンクリート)	1.000	式			1 式当たり
水叩き(コンクリート)	460.100	m <sup>3</sup>			単A T単 11号
型枠工	34.000	m <sup>2</sup>			単A T単 12号
目地材 瀝青繊維質目地板 t=10mm	34.000	m <sup>2</sup>			単A S単 27号
基礎栗石	418.300	m <sup>2</sup>			単A T単 6号
バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,障害なし	418.300	m <sup>3</sup>			単A S単 15号
合 計					







事業名	復旧治山事業
工事名	R 1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 土木一般世話役		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出

事業名	復旧治山事業
工事名	R 1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 6 ヶ月から 1 ヶ年			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)使用期間区分	架設・撤去 6 ヶ月から 1 ヶ年				
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位:m3)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	材料費 丸太1.9m3	0.500				計上無し
	諸雑費	0.050				計上無し
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	素材 松丸太( 1 , 2 等込) 長2.0m 末口10~13cm	1.900	m3			
	*** S単 - 4号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工, 2 t 以上 3 t 未満, 根株・立木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)規格区分	人力施工 2 t 以上 3 t 未満				
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	根株・立木 普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	土木一般世話役		人			

事業名	復旧治山事業
工事名	R 1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 5号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去, 試運転なし, 元柱を使用しない(立木使用), 先柱を使用しない(立木使用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)バケット区分	バケット0.8m3				
	2)勾配区分	15度以上				
	3)支間長区分	76 ~ 125				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	6)試運転区分	試運転なし				
	7)賃料期間					
	8)元柱使用区分	元柱を使用しない(立木使用)				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			



事業名	復旧治山事業
工事名	R 1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油					
	パトロール給油	140.000	L			
	ウインチ		日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具		日			<賃料>計上無し
	諸雑費	0.005				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 6号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,コンクリート 溪間工,40m,2 段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	40.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				

事業名	復旧治山事業				
工事名	R 1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油					
	ハトール給油	44.000	L			
	合計					算出数量 45.600 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 7号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2t以上3t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,40m,2段クレーン			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	なし					
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	40.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				

事業名	復旧治山事業				
工事名	R 1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ハトリル給油	44.000	L			
	合計					算出数量 34.200 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 8号 ***					
	ケーブルクレーン運転		日		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)クレーン区分	2段クレーンなし				
	4)加算人数(作業員)					
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ハトリル給油	44.000	L			
	合計					算出数量 1.000 日

事業名	復旧治山事業
工事名	R 1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		日			
	*** S単 - 9号 ***					
	養生工		m3		10.000 m3	当たり算出
	養生工 一般養生,無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)方法区分	一般養生				
	2)構造物区分	無筋構造物				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.120				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 16mm~25mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鉄筋径区分	16mm~25mm				
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	3)鉄筋計上区分	鉄筋を計上する				
	4)鉄筋コードの選択(単位:ton)					
	土木一般世話役		人			

事業名	復旧治山事業				
工事名	R 1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 11号 ***					
	水替工(ポンプ運転)		日		1.000 日	当たり算出
	水替工(ポンプ運転) 常時排水,0以上40未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)排水方法 2)排水量(m3/h) 3)長期単価割引区分(賃料機械)	常時排水 0以上40未満				
	特殊作業員		人			
	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		日			<賃料>
	発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 ハトル給油	79.000	L			
	諸雑費	0.010				
	合計					算出数量 1.000 日

事業名	復旧治山事業
工事名	R 1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		日			
	*** S単 - 12号 ***					
	水替工(ポンプの据付・撤去)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	水替工(ポンプの据付・撤去)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)長期割引単価区分(賃料機械) 土木一般世話役	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ハック杓[ク-ラ型・ク-ン機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハ-トル給油	35.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単 - 13号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	復旧治山事業
工事名	R 1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.270				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 14号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,軟岩( )A,障 害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分	地山の掘削・積込				
	2)制限区分	制限あり				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				
	5)土質区分	軟岩( )A				
	6)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	62.000	L			

事業名	復旧治山事業
工事名	R 1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 86.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土 ・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分 2)制限区分 3)山地治山工区分 4)工種区分 5)土質区分 6)障害区分	ルーズな状態の積込 制限あり 山地治山工(B) 溪間工 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バック杓[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 燃料給油	62.000	L			
	合計					算出数量 120.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出



事業名	復旧治山事業
工事名	R 1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・ 粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分 2)制限区分 3)山地治山工区分 4)工種区分 5)土質区分 6)障害区分	地山の掘削・積込 制限あり 山地治山工(B) 溪間工 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハトール給油	62.000	L			
	合計					算出数量 110.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 17号 ***					
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	岩盤掘削面整形 普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			

事業名	復旧治山事業
工事名	R 1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費	0.170				
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 18号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) ,無筋構造物,打設(B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設計日打設量区分					
	2)構造物区分	無筋構造物				
	3)時間当たり打設量(m3/h)	10.000m3				
	4)打設区分	打設(B)				
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	6)コンクリートコード(単位:m3)					
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m3			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 燃料給油	16.000	L			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.010				

事業名	復旧治山事業		
工事名	R 1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 19号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 無筋構造物,打設(A)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設計日打設量区分					
	2)構造物区分	無筋構造物				
	3)時間当たり打設量(m3/h)	20.000m3				
	4)打設区分	打設(A)				
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	6)コンクリートコード(単位:m3)					
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		10.700	m3		
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]			時間		<損料>
	運転手(特殊)			人		
	軽油 燃料給油	8.000		L		
	土木一般世話役			人		
	特殊作業員			人		
	普通作業員			人		
	諸雑費		0.010			
	合計					算出数量 10.000 m3

事業名	復旧治山事業
工事名	R 1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 無筋構造物,打設(A)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設計日打設量区分					
	2)構造物区分	無筋構造物				
	3)時間当たり打設量(m3/h)	25.000m3				
	4)打設区分	打設(A)				
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	6)コンクリートコード(単位:m3)					
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m3			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]					<損料>
	運転手(特殊)		時間			
	軽油		人			
	燃料給油	6.400	L			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業
工事名	R 1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 21号 ***					
	型枠工(治山ダム工)		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	設置・撤去				
	2)持上(下)機械区分	ケーブルクレーン				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.200				
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 22号 ***					
	打継面処理(チップング)		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	打継面処理(チップング) チップング			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工内容区分	チップング				
	土木一般世話役		人			

事業名	復旧治山事業				
工事名	R 1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.320				
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 23号 ***					
	打継面清掃		m3		10.000 m3	当たり算出
	打継面清掃 打継面清掃			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	打継面清掃 普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.120				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	土工機械解体・組立		台		1.000 台	当たり算出
	土工機械解体・組立 分解・組立.3ton,ケーブルクレーン,2t以上3t未満,11.80ton			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	復旧治山事業
工事名	R 1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業種別	分解・組立				
	2)分解時最大部品質量	3ton				
	3)使用機械種別	ケーブルクレーン				
	4)ウインチ規格区分	2t以上3t未満				
	5)機械質量(W)	11.80ton				
	6)ラッセルクレーン又は如-ラクレーンの選択					
	特殊作業員		人			
	特殊作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油					
	ハトル給油	213.000	L			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 台
	単価		台			
	*** S単 - 25号 ***					
	鉄筋建込み(治山ダム工)		本		100.000 本	当たり算出
	鉄筋建込み(治山ダム工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	D型					
	1)規格区分	D型				
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 100.000 本

事業名	復旧治山事業
工事名	R 1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		本			
	*** S単 - 26号 ***					
	SP 基礎栗石 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 基礎栗石 森林 27.5cmを超え30.0cm以下,敷均し,栗 石(50~150mm),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)栗石の厚さ	27.5cmを超え30.0cm以下				
	2)作業区分	敷均し				
	3)敷並べ間隙充填材料	-				
	4)栗石種類	栗 石(50~150mm)				
	6)長期割引単価区分					
	7)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	8)90分を超える通勤時間	0分				
	9)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価					
	*** S単 - 27号 ***					
	目地材		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	-				
	2)目地板の種類区分	瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m <sup>2</sup>			



事業名	復旧治山事業
工事名	R 1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 28号 ***					
	SP 型枠 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4) 90分を超える通勤時間	0分				
	5) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 29号 ***					
	雨量計設置		基		1.000 基 当たり算出	
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工内容区分	雨量計設置				
	普通作業員		人			
	支保材 杉9.0cm角材L=1.5	4.000	本			
	受材 厚3cm, 30cm, 60cm	1.000	枚			計上無し
	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 1.000 基



事業名	復旧治山事業
工事名	R 1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	型枠工(治山ダム工)		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン	10.000	m <sup>2</sup>			S単 21号
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし	0.300	日			S単 8号
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 2号 ***					
	打継面処理(チップング)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	チップング 打継面処理(チップング)	1.000	m <sup>2</sup>			S単 22号
	チップング 接着剤	1.000	m <sup>2</sup>			
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 3号 ***					
	水平打継目鉄筋		本		100.000 本	当たり算出

事業名	復旧治山事業
工事名	R 1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	鉄筋加工 16mm～25mm	0.720	ton			S単 10号
	鉄筋建込み(治山ダム工) D型	100.000	本			S単 25号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,コンクリート 溪間工,40m,2段クレーン なし	0.720	m3			S単 6号
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** T単 - 4号 ***					
	掘削 軟岩 I (B)		m3		1.000 m3	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,軟岩( )A,障害なし	1.000	m3			S単 14号
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,障害なし	1.000	m3			S単 15号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 5号 ***					

事業名	復旧治山事業
工事名	R 1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	掘削 礫質土		m3		1.000 m3	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,障害なし	1.000	m3			S単 16号
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,障害なし	1.000	m3			S単 15号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 6号 ***					
	基礎栗石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基礎栗石 森林 27.5cmを超え30.0cm以下,敷均し,栗 石(50~150mm),	1.000	m <sup>2</sup>			S単 26号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,40m,2段クレーンなし	1.000	m3			S単 7号
	合 計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 7号 ***					

事業名	復旧治山事業
工事名	R 1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	廻排水		m		100.000 m	当たり算出
	径500mm 1年未満					
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径500 厚11.0 長4.0m	101.000	m			[1]
	損料 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])	0.650				
	土木一般世話役		人			[2] S単 1号
	普通作業員		人			[3] S単 2号
	合計					算出数量 100.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 8号 ***					
	谷止工(コンクリート)		m3		1.000 m3	当たり算出
	養生工 一般養生,無筋構造物	1.000	m3			S単 9号
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) ,無筋構造物,打設(B)	1.000	m3			S単 18号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 9号 ***					

事業名	復旧治山事業
工事名	R 1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	副ダム(コンクリート)		m3		1.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) ,無筋構造物,打設(A)	1.000	m3			S単 19号
	養生工 一般養生,無筋構造物	1.000	m3			S単 9号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 10号 ***					
	間詰め(コンクリート)		m3		1.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) ,無筋構造物,打設(B)	1.000	m3			S単 18号
	養生工 一般養生,無筋構造物	1.000	m3			S単 9号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 11号 ***					
	水叩き(コンクリート)		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	復旧治山事業
工事名	R 1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 無筋構造物,打設(A)	1.000	m3			S単 20号
	養生工 一般養生,無筋構造物	1.000	m3			S単 9号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 12号 ***					
	型枠工		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	10.000	m <sup>2</sup>			S単 28号
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし	0.300	日			S単 8号
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 13号 ***					
	型枠工(放水路)		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	10.000	m <sup>2</sup>			S単 28号
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし	0.300	日			S単 8号



