
◇経費情報◇

単価地区 阿南１
◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りの
ための一資料であり，請負契約を拘束するものではない。

◎本資料内「SP　コンクリート」における，「8)コンクリート規格」の
「W/C」については，以下のように読み替えるものとする。
　　・W/C６５％　→　W/C６０％
　　・W/C６０％　→　W/C５５％

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するものは，新元号
（令和）の当該月に読み替えるものとする。

施行地域区分 一般交通の影響無し

前金支出割合 35%を超え　40%以下の場合

契約保証 契約保証費を必要としない場合

見積参考資料   

Ｒ１阿耕　県単　椿地川　取水施設撤
去工事

工事名

工種区分 河川及び排水路工事 注意



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

南部総合県民局農林水産部（阿南）

県単独事業

椿地川

Ｒ１阿耕 県単 椿地川 取水施設撤去工事

20200205

当初積算

徳島県

阿南１

令和２年２月

令和２年１月―Ａ

項 目 名 内 容

積算書鏡
県単独事業 椿地川

Ｒ１阿耕 県単 椿地川 取水施設撤去工事工事名

( 1/ 2)



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項 目 名 数 量

積算書鏡
県単独事業 椿地川

Ｒ１阿耕 県単 椿地川 取水施設撤去工事工事名

( 2/ 2)

備 考単位規 格番号 金 額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

施工地域区分

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

【一般土木工事】

河川及び排水路工事

35%を超え40%以下

低圧・業者持・１年未満

補正なし

補正なし

0.00％

項 目 名 内 容

工事別鏡
県単独事業 椿地川

Ｒ１阿耕 県単 椿地川 取水施設撤去工事工事名

( 1/ 3)



事業名

1 工事価格

2 ・工事原価

3 純工事費

4 ・・直接工事費

5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

6 ・・・直接工事費（仮設工）

7 ・・間接工事費

8 ・・・共通仮設費

9 ・・・・運搬費～営繕費等

10 ・・・現場管理費

11 ・一般管理費等

項 目 名 金 額

工事別鏡
県単独事業 椿地川

Ｒ１阿耕 県単 椿地川 取水施設撤去工事工事名

( 2/ 3)

備 考

1.000

1.000

式

式

単位数 量



事業名

12 処分費等（直接工事費の内数）

13 有価物処分費

14 法定福利費概算額(工事価格の内数)

項 目 名 金 額

工事別鏡
県単独事業 椿地川

Ｒ１阿耕 県単 椿地川 取水施設撤去工事工事名

( 3/ 3)

備 考単位数 量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・水門扉撤去工

・・水門扉撤去工

・・コンクリート工

・スクラップ処分

・・スクラップ処分

工 種 名 称 金 額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
県単独事業 椿地川

Ｒ１阿耕 県単 椿地川 取水施設撤去工事工事名

( 1/ 1)

備 考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

単位数 量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・排水処理工

工 種 名 称 金 額

直接工事費（仮設工）内訳表
県単独事業 椿地川

Ｒ１阿耕 県単 椿地川 取水施設撤去工事工事名

( 1/ 1)

備 考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数 量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・水門扉撤去工

・・水門扉撤去工

転倒ゲート撤去

巻上装置含む

スライドゲート撤去

・・コンクリート工

コンクリート撤去

左岸操作架台

コンクリート埋戻

左岸巻上操作室

コンクリート埋戻

扉体転倒部

コンクリート埋戻

右岸巻上操作室

コンクリート埋戻

右岸スライドゲート

水槽埋戻

水槽3箇所 法面2箇所

・スクラップ処分

・・スクラップ処分

単Ａ

Ｂ単 1号

単Ａ

Ｂ単 2号

単Ａ

Ｂ単 3号

単Ａ

Ｂ単 4号

単Ａ

Ｂ単 5号

単Ａ

Ｂ単 6号

単Ａ

Ｂ単 7号

単Ａ

Ｂ単 8号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
県単独事業 椿地川

Ｒ１阿耕 県単 椿地川 取水施設撤去工事工事名

( 1/ 3)

備 考

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数 量

合 計

合 計



事業名

スクラップ処分 単Ａ

Ｂ単 9号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
県単独事業 椿地川

Ｒ１阿耕 県単 椿地川 取水施設撤去工事工事名

( 2/ 3)

備 考

式

単位 単 価

1.000

数 量

合 計



事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・排水処理工

排水ポンプ（仮設） 単Ａ

Ｂ単 10号

名 称（規 格） 金 額

工事費明細書
県単独事業 椿地川

Ｒ１阿耕 県単 椿地川 取水施設撤去工事工事名

( 3/ 3)

備 考

式

式

箇所

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

数 量

合 計



事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

転倒ゲート撤去

巻上装置含む

転倒ゲート撤去工

4.05m×0.9m 巻上装置含む

転倒ゲート据付間接費

巻上機含む

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

スライドゲート撤去

スライドゲート撤去工

0.3m×0.3m

スライドゲート据付間接費

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

コンクリート撤去

左岸操作架台

【構造物取壊し】

有筋,制約受,機械,昼間,しない,４週６休未満

人力コンクリートはつり

床,t≦3cm

当たり算出

Ｔ単 1号

Ｔ単 4号

当たり算出

Ｔ単 2号

Ｔ単 5号

当たり算出

Ｓ単 8号

Ｓ単 9号

名 称（規 格） 金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
県単独事業 椿地川

Ｒ１阿耕 県単 椿地川 取水施設撤去工事工事名

( 1/ 5)

備 考

式

基

式

式

基

式

式

m3

㎡

単位 単 価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.600

2.300

数 量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式

1.000 式



事業名

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし,機械積込,無し,6.5km以下,

建設廃材

鉄筋コンクリート廃材

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

コンクリート埋戻

左岸巻上操作室

SP 型枠

一般型枠,鉄筋・無筋構造物

SP コンクリート

無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C5

5%,

差筋工

D10 L450

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

コンクリート埋戻

扉体転倒部

SP コンクリート

無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設,-,一般養生,-,-,-,21-8-40(高

炉B) W/C55%,

Ｓ単 17号

Ｓ単 5号

当たり算出

Ｓ単 23号

Ｓ単 18号

Ｔ単 3号

当たり算出

Ｓ単 19号

名 称（規 格） 金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
県単独事業 椿地川

Ｒ１阿耕 県単 椿地川 取水施設撤去工事工事名

( 2/ 5)

備 考

m3

m3

式

㎡

m3

本

式

m3

単位 単 価

1.600

1.600

3.400

1.100

59.000

2.400

数 量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式



事業名

差筋工

D10 L450

人力コンクリートはつり

床,t≦3cm

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし,機械積込,無し,6.5km以下,

建設廃材

無筋コンクリート廃材

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

コンクリート埋戻

右岸巻上操作室

SP 型枠

一般型枠,鉄筋・無筋構造物

SP コンクリート

無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設,-,一般養生,-,-,-,21-12-25(20

)(高炉B) W/C55%,

差筋工

D10 L450

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

コンクリート埋戻

右岸スライドゲート

Ｔ単 3号

Ｓ単 9号

Ｓ単 17号

Ｓ単 6号

当たり算出

Ｓ単 23号

Ｓ単 20号

Ｔ単 3号

当たり算出

名 称（規 格） 金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
県単独事業 椿地川

Ｒ１阿耕 県単 椿地川 取水施設撤去工事工事名

( 3/ 5)

備 考

本

㎡

m3

m3

式

㎡

m3

本

式

単位 単 価

153.000

6.900

0.200

0.200

3.400

0.300

49.000

数 量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式



事業名

SP 型枠

一般型枠,鉄筋・無筋構造物

SP コンクリート

無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設,-,一般養生,-,-,-,21-12-25(20

)(高炉B) W/C55%,

差筋工

D10 L450

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

水槽埋戻

水槽3箇所 法面2箇所

水槽埋戻

無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,養生無し,延長無し

,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,

法面埋戻

無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(高

炉B) W/C65%,

SP 型枠

一般型枠,鉄筋・無筋構造物

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

Ｓ単 23号

Ｓ単 20号

Ｔ単 3号

当たり算出

Ｓ単 21号

Ｓ単 22号

Ｓ単 23号

名 称（規 格） 金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
県単独事業 椿地川

Ｒ１阿耕 県単 椿地川 取水施設撤去工事工事名

( 4/ 5)

備 考

㎡

m3

本

式

m3

m3

㎡

単位 単 価

0.400

0.100

8.000

10.000

1.600

2.000

数 量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式



事業名

スクラップ処分

ステンレス処分費

ステンレス 18Cr:8Ni

鋼材処分費

鋼材 SS

合成ゴム処分費

鋼材運搬（産業廃棄物）

,12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,,,

合成ゴム運搬（産業廃棄物）

,12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,,,

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

排水ポンプ（仮設）

排水ポンプ用釜場設置・撤去

釜場掘削・設置

土のう工

仕拵え～設置～撤去

排水ポンプ運転

,常時排水,120以上～450未満,発動発電機,

排水ポンプ据付撤去

１～５台,

排水ポンプ用釜場設置・撤去

釜場埋戻・撤去

当たり算出

Ｓ単 24号

Ｓ単 25号

Ｓ単 7号

Ｓ単 15号

Ｓ単 16号

当たり算出

Ｓ単 13号

Ｓ単 10号

Ｓ単 11号

Ｓ単 12号

Ｓ単 14号

名 称（規 格） 金 額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
県単独事業 椿地川

Ｒ１阿耕 県単 椿地川 取水施設撤去工事工事名

( 5/ 5)

備 考

式

kg

kg

kg

ton

ton

箇所

箇所

m3

箇所

箇所

箇所

単位 単 価

851.000

1,679.000

26.600

2.530

0.030

1.000

0.800

1.000

1.000

1.000

数 量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 箇所



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

据付工

据付工

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

据付工

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

コンクリート削孔（電動ハンマドリル40mm）

当たり算出

算出数量

1.000 人

当たり算出

算出数量

1.000 人

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
県単独事業 椿地川

Ｒ１阿耕 県単 椿地川 取水施設撤去工事工事名

( 1/ 14)

備 考

人

人

人

人

孔

単位 単 価数 量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 人

1.000 人

1.000 各単位

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:補正なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

コンクリート削孔（電動ハンマドリル40mm）

30mm以上200mm未満,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

コンクリート削孔（電動ハンマドリル40mm）

30mm以上200mm未満

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

差し筋アンカー

差し筋アンカー

D10×450,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

差し筋アンカー

D10×450

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

建設廃材

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
県単独事業 椿地川

Ｒ１阿耕 県単 椿地川 取水施設撤去工事工事名

( 2/ 14)

備 考

孔

本

本

m3

単位 単 価

1.000

1.000

数 量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:補正なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

建設廃材

鉄筋コンクリート廃材

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

建設廃材

鉄筋コンクリート廃材

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

建設廃材

建設廃材

無筋コンクリート廃材

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

建設廃材

無筋コンクリート廃材

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

合成ゴム処分費

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
県単独事業 椿地川

Ｒ１阿耕 県単 椿地川 取水施設撤去工事工事名

( 3/ 14)

備 考

m3

m3

m3

kg

単位 単 価

1.000

1.000

数 量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

鉄筋コンクリート廃材

無筋コンクリート廃材

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:補正なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

合成ゴム処分費

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

合成ゴム処分費

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

【構造物取壊し】

【構造物取壊し】

有筋,制約受,機械,昼間,しない,４週６休未満

1)作業区分

2)制約状況

3)施工区分

4)昼夜区分

5)低騒音・低振動対策

6)週休２日補正

構造物とりこわし工鉄筋構造物

制約受 機械 機労 昼間

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

算出数量

1.000 m3

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
県単独事業 椿地川

Ｒ１阿耕 県単 椿地川 取水施設撤去工事工事名

( 4/ 14)

備 考

kg

m3

m3

m3

単位 単 価

1.000

1.000

数 量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

有筋

制約受

機械

昼間

しない

４週６休未満

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:補正なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

人力コンクリートはつり

人力コンクリートはつり

床,t≦3cm

1)施工区分

2)施工厚(cm)

普通作業員

はつり工

諸雑費

18％

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

土のう工

土のう工

仕拵え～設置～撤去

1)施工区分

土のう 化学繊維使用

62㎝×48㎝

普通作業員

当たり算出

算出数量

17.500 ㎡

当たり算出

算出数量

10.000 m3

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
県単独事業 椿地川

Ｒ１阿耕 県単 椿地川 取水施設撤去工事工事名

( 5/ 14)

備 考

㎡

人

人

㎡

m3

枚

人

m3

単位 単 価

0.180

500.000

数 量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 日

10.000 m3

床

t≦3cm

仕拵え～設置～撤去

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:補正なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

排水ポンプ運転

排水ポンプ運転

,常時排水,120以上～450未満,発動発電機,

1)運転日数

2)排水方法

3)排水量(m3/ｈ)

4)動力区分

5)長期割引単価区分(賃料機械)

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)

工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)

発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

特殊作業員

諸雑費

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

排水ポンプ据付撤去

排水ポンプ据付撤去

１～５台,

当たり算出

<賃料>

<賃料>

<賃料>

算出数量

1.000 箇所

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
県単独事業 椿地川

Ｒ１阿耕 県単 椿地川 取水施設撤去工事工事名

( 6/ 14)

備 考

箇所

日

日

日

Ｌ

人

箇所

箇所

単位 単 価

2,786.000

0.010

数 量コード

合 計

単 価

1.000 箇所

1.000 箇所

常時排水

120以上～450未満

発動発電機

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:補正なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

1)ポンプ台数区分

2)長期割引単価区分(賃料機械)

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

運転手（特殊）

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

排水ポンプ用釜場設置・撤去

排水ポンプ用釜場設置・撤去

釜場掘削・設置

1)施工区分

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

<賃料>

算出数量

1.000 箇所

当たり算出

<損料>

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
県単独事業 椿地川

Ｒ１阿耕 県単 椿地川 取水施設撤去工事工事名

( 7/ 14)

備 考

日

人

人

人

Ｌ

人

箇所

箇所

人

人

時間

単位 単 価

35.000

0.130

数 量コード

合 計

単 価

1.000 箇所

１～５台

釜場掘削・設置

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

排水ポンプ用釜場設置・撤去

排水ポンプ用釜場設置・撤去

釜場埋戻・撤去

1)施工区分

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

運転手（特殊）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

算出数量

1.000 箇所

当たり算出

<損料>

算出数量

1.000 箇所

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
県単独事業 椿地川

Ｒ１阿耕 県単 椿地川 取水施設撤去工事工事名

( 8/ 14)

備 考

人

Ｌ

箇所

箇所

人

人

人

時間

人

Ｌ

箇所

単位 単 価

3.600

0.030

2.300

数 量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 箇所

釜場埋戻・撤去

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

鋼材運搬（産業廃棄物）

輸送費(仮設材)

,12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,,,

1)使用単価区分

2)運賃料金(円/ton)

3)製品長

4)運搬距離(片道)

5)計上方法

6)積卸し計上区分

9)冬期割増率（実数）

10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金

10km以下 製品長12m以内

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

合成ゴム運搬（産業廃棄物）

輸送費(仮設材)

,12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,,,

1)使用単価区分

2)運賃料金(円/ton)

3)製品長

4)運搬距離(片道)

5)計上方法

6)積卸し計上区分

当たり算出

算出数量

1.000 ton

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
県単独事業 椿地川

Ｒ１阿耕 県単 椿地川 取水施設撤去工事工事名

( 9/ 14)

備 考

ton

ton

ton

ton

単位 単 価

1.000

数 量コード

合 計

単 価

1.000 ton

1.000 ton

12m以内

10kmまで

片道計上

計上しない

12m以内

10kmまで

片道計上

計上しない

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:補正なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

9)冬期割増率（実数）

10)深夜早朝割増率（実数）

仮設材輸送運賃料金

10km以下 製品長12m以内

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし,機械積込,無し,6.5km以下,

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離(km)

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(

高炉B) W/C55%,

1)構造物種別

2)打設工法

3)設計日打設量

4)養生工の種類

算出数量

1.000 ton

当たり算出

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
県単独事業 椿地川

Ｒ１阿耕 県単 椿地川 取水施設撤去工事工事名

( 10/ 14)

備 考

ton

ton

m3

m3

m3

単位 単 価

1.000

数 量コード

合 計

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし

機械積込

無し

6.5km以下

無筋・鉄筋構造物

人力打設

-

一般養生

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:補正なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

5)圧送管延長距離区分

6)現場内小運搬の有無

7)打設高さ、水平打設距離

8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設,-,一般養生,-,-,-,2

1-8-40(高炉B) W/C55%,

1)構造物種別

2)打設工法

3)設計日打設量

4)養生工の種類

5)圧送管延長距離区分

6)現場内小運搬の有無

7)打設高さ、水平打設距離

8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

9)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

SP コンクリート

SP コンクリート

無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設,-,一般養生,-,-,-,2

当たり算出

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
県単独事業 椿地川

Ｒ１阿耕 県単 椿地川 取水施設撤去工事工事名

( 11/ 14)

備 考

m3

m3

m3

m3

単位 単 価数 量コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

-

無し

-

21-12-25(20)(高炉B) W/C55%

無筋・鉄筋構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設

-

一般養生

-

-

-

21-8-40(高炉B) W/C55%

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:補正なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

1-12-25(20)(高炉B) W/C55%,

1)構造物種別

2)打設工法

3)設計日打設量

4)養生工の種類

5)圧送管延長距離区分

6)現場内小運搬の有無

7)打設高さ、水平打設距離

8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

9)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

水槽埋戻

SP コンクリート

無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,10m3以上100m3未満,養生無

し,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,

1)構造物種別

2)打設工法

3)設計日打設量

4)養生工の種類

5)圧送管延長距離区分

6)現場内小運搬の有無

7)打設高さ、水平打設距離

8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
県単独事業 椿地川

Ｒ１阿耕 県単 椿地川 取水施設撤去工事工事名

( 12/ 14)

備 考

m3

m3

m3

単位 単 価数 量コード

単 価

単 価

1.000 m3

無筋・鉄筋構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設

-

一般養生

-

-

-

21-12-25(20)(高炉B) W/C55%

無筋・鉄筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

10m3以上100m3未満

養生無し

延長無し

-

-

18-8-40(高炉B) W/C65%

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

法面埋戻

SP コンクリート

無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設,-,一般養生,-,-,-,1

8-8-40(高炉B) W/C65%,

1)構造物種別

2)打設工法

3)設計日打設量

4)養生工の種類

5)圧送管延長距離区分

6)現場内小運搬の有無

7)打設高さ、水平打設距離

8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

9)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

SP 型枠

SP 型枠

一般型枠,鉄筋・無筋構造物

1)型枠の種類

2)構造物の種類

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

当たり算出

当たり算出

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
県単独事業 椿地川

Ｒ１阿耕 県単 椿地川 取水施設撤去工事工事名

( 13/ 14)

備 考

m3

m3

㎡

㎡

単位 単 価数 量コード

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 ㎡

無筋・鉄筋構造物

ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設

-

一般養生

-

-

-

18-8-40(高炉B) W/C65%

一般型枠

鉄筋・無筋構造物

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:補正なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

ステンレス処分費

ステンレス処分費

ステンレス 18Cr:8Ni

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

ステンレス処分費

ステンレス 18Cr:8Ni

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

鋼材処分費

鋼材処分費

鋼材 SS

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

鋼材処分費

鋼材 SS

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

名 称 金 額

施工単価表 単価期Ａ
県単独事業 椿地川

Ｒ１阿耕 県単 椿地川 取水施設撤去工事工事名

( 14/ 14)

備 考

kg

kg

kg

kg

単位 単 価

1.000

1.000

数 量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

ステンレス 18Cr:8Ni

鋼材 SS

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

超勤時間:0.0

週休:補正なし

超勤時間:0.0

週休:補正なし



事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

転倒ゲート撤去工

4.05m×0.9m 巻上装置含む

据付工

普通作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 2号 ＊＊＊

スライドゲート撤去工

0.3m×0.3m

据付工

普通作業員

＊＊＊ Ｔ単－ 3号 ＊＊＊

差筋工

当たり算出

Ｓ単 1号

Ｓ単 2号

算出数量

1.000 基

当たり算出

Ｓ単 1号

Ｓ単 2号

算出数量

1.000 基

当たり算出

名 称（規 格） 金 額

特別単価表 単価期Ａ
県単独事業 椿地川

Ｒ１阿耕 県単 椿地川 取水施設撤去工事工事名

( 1/ 3)

備 考

基

人

人

基

基

人

人

基

本

単位 単 価数 量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 基

1.000 基

1.000 本



事業名

D10 L450

コンクリート削孔（電動ハンマドリル40mm）

30mm以上200mm未満,,

差し筋アンカー

D10×450,,

＊＊＊ Ｔ単－ 4号 ＊＊＊

転倒ゲート据付間接費

巻上機含む

据付工

損料

＊＊＊ Ｔ単－ 5号 ＊＊＊

スライドゲート据付間接費

据付工

Ｓ単 3号

Ｓ単 4号

算出数量

1.000 本

当たり算出

Ｓ単 1号

算出数量

1.000 式

当たり算出

Ｓ単 1号

名 称（規 格） 金 額

特別単価表 単価期Ａ
県単独事業 椿地川

Ｒ１阿耕 県単 椿地川 取水施設撤去工事工事名

( 2/ 3)

備 考

孔

本

本

式

人

式

式

人

単位 単 価

1.000

1.000

0.900

数 量コード

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 式

1.000 式



事業名

損料

算出数量

1.000 式

名 称（規 格） 金 額

特別単価表 単価期Ａ
県単独事業 椿地川

Ｒ１阿耕 県単 椿地川 取水施設撤去工事工事名

( 3/ 3)

備 考

式

単位 単 価

0.900

数 量コード

合 計

単 価



見積単価一覧表

工事名

名称 規格 単位 単価 備考

処分費 コンクリート殻（無筋） m3 3,023         運搬距離　L=5.7Km

処分費 コンクリート殻（有筋） m3 3,133         運搬距離　L=5.7Km

処分費 廃プラスチック（合成ゴム） ｔ 31,981 運搬距離　L=3.5Km

Ｒ１阿耕　県単　椿地川　取水施設撤去工事



撤去数量表
Ｎｏ． 1

備　考

撤去工数量 集計表

1 転倒ゲート

　

巻上機架台 コンクリート撤去 1.58 m
3

コンクリート面整形（はつり） 2.25 m
2

左岸　戸当たり 撤去駆動部型枠 3.39 m
2

〃　空洞部埋戻コンクリート 1.08 m
3

差し筋アンカー 59 本

転倒ゲート扉体部 コンクリート撤去 0.36 m
3

埋戻コンクリート 2.79 m
3

コンクリート面整形 （はつり） 6.89 m
2

差し筋アンカー 153 本

左岸　戸当たり 空洞部埋戻型枠 3.39 m
2

空洞部埋戻コンクリート 0.29 m
3

差し筋アンカー 49 本

2 スライドゲート

空洞部埋戻型枠 0.40 m
2

空洞部埋戻コンクリート 0.08 m
3

差し筋アンカー 8 本

3 既設水槽

空洞部埋戻コンクリート 9.98 m
3

4 仮設工

水替日数 14 日

土のう締切 0.75 m
3

水替えポンプ φ mm × 1 台 常時運転 14 日

名　　称 数　量算　　式

200

撤去数量　1／9



Ｎｏ． 2

備　考

転倒ゲート

1 撤去
架台平面図

架台側面図

① 鉄筋コンクリート撤去 a × ＝ ＝ m
2

（左岸巻上機架台） b （ ＋ ） × 1 / 2 × ＝ m
2

c × × 1 / 2 ＝ m
2

∑ a ～ ｃ × ＝ m
3

1.58 m
3

コンクリート面整形（はつり） × ＝ m
2

2.25 m
2

0.53 3.00 1.58

0.20

0.34 0.26

1.12 0.34

0.75 3.00 2.25

1.12 0.30 0.34

0.15

名　　称 算　　式 数　量

0.04

a
ｂ

ハツリ

撤去数量　2／9



Ｎｏ． 3

備　考

2 埋戻
①’ 空洞部埋戻型枠

（左岸戸当たり）

a × ＝ ＝ m
2

b × ＝ ＝ m
2

∑ a ～ ｂ 　 　 　 ＝ m
2

3.39 m
2

数　量算　　式

0.75 2.03

3.39

2.70

0.80 1.70 1.36

名　　称

ｂ
a

撤去数量　3／9



Ｎｏ． 4

備　考

空洞部埋戻コンクリート
（左岸戸当たり）

× × ＝ m
3

　 （ ＋ ） × 1 / 2 × × ＝ m
3

a （ ＋ ） × 1 / 2 × ＝ m
2

b （ ＋ ） × 1 / 2 × ＝ m
2

ｃ 　 ＋ 　 ＝ m
2

∑ a ～ ｃ × ＝ m
3

1.08 m
3

差し筋アンカー

　 Ｄ１０ Ｌ450(200) ｃｔｃ250

図面参照 本 59 本

名　　称 算　　式 数　量

0.10 0.16

1.70 1.00 1.70

1.60 1.65

0.882.94 0.30

0.07

1.20 1.30 0.20

1.80 2.10 0.55 1.07

0.130.50

0.55 0.300.45

59

撤去数量　4／9



Ｎｏ． 5

備　考

② 転倒ゲート扉体部

平面図

埋戻コンクリート

コンクリート撤去

盤面図 ハツリ

側面図

コンクリート撤去 （ × ） × 1 / 2 × 　 ＝ m
3

0.36 m
3

埋戻コンクリート 　 × 　 × 　 　 　 ＝ m
3

2.79 m
3

コンクリート面整形 × ＝ m
2

6.89 m
2

（はつり）

差し筋アンカー

Ｄ１０ Ｌ450(200) ｃｔｃ250

　 × 　 ＝ 本 153 本

4.05

0.60 0.30

####

2.79

0.36

1.70

名　　称 算　　式 数　量

6.89

　 　2.30

4.05 　

0.30

1539.00

4.05

撤去数量　5／9



Ｎｏ． 6

備　考

③ 空洞部埋戻型枠
（右岸戸当たり） 右岸・左岸は同等図面とするため省略

a × ＝ ＝ m
2

b × ＝ ＝ m
2

∑ a ～ ｂ 　 　 　 ＝ m
2

3.39 m
2

空洞部埋戻コンクリート a （ ＋ ） × 1 / 2 × ＝ m
2

（右岸戸当たり） b （ ＋ ） × 1 / 2 × ＝ m
2

ｃ 　 ＋ 　 ＝ m
2

∑ a ～ ｃ × ＝ m
3

0.29 m
3

差し筋アンカー Ｄ１０ Ｌ450(200) ｃｔｃ250

図面参照 本 49 本

名　　称 算　　式 数　量

49

1.65 0.10

1.70 1.00 1.70

2.94 0.10

3.39

1.36

0.16

2.03

0.29

0.55 1.071.80

0.80 1.70

0.75 2.70

2.10

1.60

撤去数量　6／9



Ｎｏ． 7

備　考

スライドゲート

1 埋戻 平面図 側面図

①’ 空洞部埋戻型枠 a × ＝ ＝ m
2

0.40 m
2

（右岸戸当たり）

空洞部埋戻コンクリート 　 × × ＝ m
3

（右岸戸当たり）

取入管埋設コンクリート × π ^
2
× ＝ m

3
0.08 m

3

HP300

差し筋アンカー Ｄ１０ Ｌ450(200) ｃｔｃ250

図面参照 本 8 本

既設水槽 a × × ＝ m
3

（右岸） ＝ m
3

b × × ＝ m
3

＝ m
3

c × × ＝ m
3

d ＝ m
3

＝ m
3

＝ m
3

9.98 m
3

3.14×0.2×0.2×7.2

3.14×0.2×0.2×9.4

0.90

1.18

3.14×0.3×0.3×8 2.26

0.79

0.85

1.00 1.00 2.00 2.00

(0.47+1.34)×0.62×1/2×1.4

(0.62+1.34)×0.62×1/2×1.4

1.00 1.00

名　　称 算　　式 数　量

1.00 1.00

1/4 0.040.500.30

1.00 1.00 1.00 1.00

8

0.40 1.00 0.40

0.40 1.00 0.040.10

撤去数量　7／9



Ｎｏ． 8

備　考

仮設工

水替日数
ゲート撤去 日 転倒ゲート 日 スライドゲート 日
差筋施工 日
はつり 日
生コン打設 日
生コン養生 日 （確認含む） ＝ 日 14 日

土のう締切

設置・撤去 × ＝ m
3

0.75 m
3

釜場 1 ヶ所

2.50 0.30

名　　称 算　　式 数　量

3 0.5

####

0.75

5
0.5
2

3.5
3

撤去数量　8／9



撤去数量　9／9






























