入札結果表

		,												
契約番号 210233	年 度]	元	λ	札梯	幾関	東部	県土	整備局	引<吉!	野川	>		
委託業務名 R 1 吉土 岩谷川 吉・山川大塚 排水機場点検整備業務														
路線名等 岩谷川														
委託業務箇所 吉野川市山川町大塚														
契約予定日 令和 2年 3月19日 予定				期間	令和	口 2 年	∓ 3	月 20	日 ~	- 令	和	2年12	月 14日	
開札日時 令和 2年 3月17	場 所 吉野川合同庁舎 2階 入札室													
落札者落札額(私			. 込	予定価格(税込) 最低制限価格(税込							税込)			
株式会社酉島製作所 高松支店 *2,							2,000							
	落札額(精				予定		•			制限価		1.0040		
¥2,!								0,000				0,000		
入 札 参 加:	者)1	順位	第 入	1 札	額	順位	第 入	2 札	額	順位		3 回 札 額	結果
株式会社石垣 四国支店 支店長 秋山 豊弘														辞退
株式会社荏原製作所 四国支店 支店長 田村 秀雄														辞退
クボタ機工株式会社 四国営業所 所長 武藤 英史														辞退
新明和工業株式会社 流体事業部営業本部四国営業所 所長 小茂出 浩		業所												辞退
新菱工業株式会社 関西支店 支店長 橋本 正宏														辞退
株式会社鶴見製作所 四国支店 支店長 大成 孝穂														辞退
株式会社電業社機械製作所 四国支店 支店長 大倉 茂樹														辞退
株式会社酉島製作所 高松支店 支店長 太田 浩司			1	j	€2,50	0,000								落札
株式会社日立製作所 四国支社 支社長 平野 智之														辞退
株式会社フソウ 代表取締役社長 野村 充伸														辞退
株式会社ミゾタ 松山営業所 所長 芹川 一也														辞退
株式会社三井三池製作所 大阪 支店長 小野 英明	支店													辞退
株式会社小川製作所 代表取締役 小川 伸治														辞退
大久保産業株式会社 代表取締役 大久保 重敏														辞退
株式会社ニシテック 代表取締役 西原 裕文														欠席
日建工業株式会社 代表取締役 増田 優男			2	j	€2,52	0,000								
三晃産業株式会社 代表取締役 石川 雅一														辞退
有限会社野口鉄工所 代表取締役 野口 計一														辞退
タイヨウ鉄工建設株式会社 代表取締役 大久保 洋子														辞退
株式会社大野 代表取締役 大野 明則														辞退

入札結果表

契 約 番 号 210233	年 度	元	,	入	札機関	[]	東部	県土	整備周	哥<吉	野川	>				
委託業務名 R 1 吉土 岩谷川 吉・山川大塚 排水機場点検整備業務																
路線名等 岩谷川																
香红業務箇所 吉野川市山川町大塚																
契約予定日 令和 2年 3月19	定履	行期	月間	間 令和 2年 3月 20日 ~ 令和 2年 12月 14日												
開札日時 令和 2年 3月17	分	場 所 吉野川合同庁舎 2階 入札室														
落 札 者 落札額(租業) 株式会社酉島製作所 高松支店 3					予定価格(税込)								ランダム係数			
体式云社自员装作剂 同位文店	+2,1				¥2,772,000							_				
	落札額	(柷 1 2,500			プ 廷 1四 格(祝 扱) ¥2,520,000				最低制限価格(税抜) 3 ¥2,210,000					1.0040		
	+	2,300	,() —— 第		1 回					2 回		第 3				
入札参加	者	順·		λ		頂	順位		札		順位		 札		結果	
有限会社新居工業所 代表取締役 新居 一郎															欠席	
四国工販株式会社 代表取締役 林 政憲															辞退	
中筋建工株式会社 代表取締役 中筋 章聡				¥	2,524,0	0 0										
計23社																
n z s ti																
			-													
		_														