入札結果表

契約番号	150079	年度	元	入札機関	南部総合県民局 県土整備部＜阿南＞
工事名	R1阿土 由岐大西線(椿坂トンネル) 阿南・福井 トンネル修繕工事(2)				
路線名等	(主)由岐大西線(椿坂トンネル)				
工事箇所	阿南市福井町露口(第2分割)				
契約予定日	令和2年3月24日	予定工期	令和2年3月25日 ～ 令和2年10月10日		
開札日時	令和2年3月13日 9時35分	場所	南部総合県民局 阿南庁舎 別館1階 入札室		

落札者	落札額(税込)	予定価格(税込)	調査基準価格(税込)	失格基準価格(税込)
株式会社木本建設	¥37,373,600	¥42,042,000	¥37,255,900	¥36,707,000
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	調査基準価格(税抜)	失格基準価格(税抜)
	¥33,976,000	¥38,220,000	¥33,869,000	¥33,370,000

評価値算出式	評価値 ＝ (基礎点 ＋ 加算点) ÷ 入札価格 (単位:億円)	ランダム係数
	基礎点＝100点, 加算点＝(得点合計÷配点合計)×15点	1.0045

入札参加者	順位	得点 ()内は配点															基礎点＋加算点	入札価格	評価値	結果
		企業の施工実績等			配置予定技術者			地域防災力				県内企業活用		地域精通度	低入札工事に係る減点	合計				
		工事成績 (15)	ISO等 (5)	表彰 [5]	保有資格 (5)	CPD (5)	工事成績 (15)	協定 (5)	広域協定 (3)	家畜協定 (5)	機械保有 (5)	県内下請 －	県産資材 －	(10)		(73)				
株式会社木本建設	1	15	5	0	5	5	12	5	3	5	5	－	－	10	0	70	114.4	¥33,976,000	336.708	落札
長野建設株式会社																				無効
八木建設株式会社																				欠席

計 3 社