# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約番号 | 110078 | 年　度 | 元 | 入札機関 | 東部県土整備局＜吉野川＞ |
| 工　事　名 | Ｒ１吉土　渡内川　石・高川原　河川工事 | | | | |
| 路線名等 | 渡内川 | | | | |
| 工事箇所 | 名西郡石井町高川原 | | | | |
| 契約予定日 | 令和　２年　３月31日 | 予定工期 | 令和　２年　４月　１日　～　令和　３年　１月25日 | | |
| 開札日時 | 令和　２年　３月26日　９時00分 | 場　所 | 吉野川合同庁舎　２階　入札室 | | |

| 落　札　者 | 落札額（税込） | 予定価格（税込） | 最低制限価格（税込） | ランダム係数 |
|---|---|---|---|---|
| 久米建設有限会社 | \6,110,500 | \6,787,000 | \5,910,300 | 1.0005 |
| | 落札額（税抜） | 予定価格（税抜） | 最低制限価格（税抜） | |
| | \5,555,000 | \6,170,000 | \5,373,000 | |

| 入札参加者 | 第１回 | | 第２回 | | 第３回 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | |
| 剣菱建設株式会社<br>代表取締役　元木　孝好 | | | | | | | 辞退 |
| 株式会社土肥産業<br>代表取締役　土肥　俊夫 | 2 | \6,170,000 | | | | | |
| 株式会社廣田組<br>代表取締役　廣田　ちづる | | | | | | | 辞退 |
| 久米建設有限会社<br>代表取締役　久米　克典 | 1 | \5,555,000 | | | | | 落札 |
| 株式会社中野組<br>代表取締役　中野　義則 | | | | | | | 欠席 |
| 有限会社乾建設<br>代表取締役　乾　好勝 | 2 | \6,170,000 | | | | | |
| 太田建設<br>代表者　太田　隆之 | | | | | | | 辞退 |
| 計７社 | | | | | | | |