

見積参考資料

委託業務名 R1波土 日和佐川 美波・奥河内 河
川堤防耐震詳細設計業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な業務委託費の見積りのための一資料であ
り、委託契約を拘束するものではない。

土木工事設計労務単価及び

設計業務委託等技術者単価については

令和2年3月から適用する単価を採用している。

業務委託料内訳書

業務名	R 1 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川堤防耐震詳細設計業務				業 項	種 目	土木設計業務 河川構造物設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
河川構造物設計		式	1					
護岸設計		式	1					
堤防耐震詳細設計		式	1					
護岸詳細設計(左岸) (L=260m)	方側	式	1				内 1号	
護岸詳細設計(右岸) (L=105m)	方側	式	1				内 2号	
河川堤防浸透安全性の照査*		断面	1				単 1号	
打合せ*		式	1				内 3号	
直接経費		式	1					
直接経費		式	1					
電子成果品作成費		式	1					
電子成果品作成費(設計)	概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1					
直接原価(その他原価除く)		式	1					
その他原価		式	1				内 4号	

1 次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	護岸詳細設計(左岸) (L=260m)	方側					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片岸		(m)式	(1)1			内 6号
	現地踏査 片岸		(m)式	(1)1			内 7号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片岸		(m)式	(1)1			内 8号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片岸		(m)式	(1)1			内 9号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片岸		(m)式	(1)1			内 10号
	粘り強い化対策検討*		(m)式	(1)1			内 11号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片岸		(m)式	(1)1			内 12号
	本体設計 安定計算 片岸		(m)式	(1)1			内 13号
	付帯施設設計 階段工等 片岸		(m)式	(1)1			内 14号
	付帯施設設計 その他施設 片岸		(m)式	(1)1			内 15号
	施工計画 片岸		(m)式	(1)1			内 16号
	施工計画(仮設計画) 片岸		(m)式	(1)1			内 17号

1 次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	護岸詳細設計(左岸) (L=260m)	方側				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
図面作成 片岸		(m)式	(1)1			内 18号
粘り強い化対策及び地盤改良図面作成*		(m)式	(1)1			内 19号
数量計算 片岸		(m)式	(1)1			内 20号
照査 片岸		(m)式	(1)1			内 21号
報告書作成 片岸		(m)式	(1)1			内 22号
合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	護岸詳細設計(右岸) (L=105m)	方側					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画 片岸		(m)式	(1)1			内 23号
	現地踏査 片岸		(m)式	(1)1			内 24号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片岸		(m)式	(1)1			内 25号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片岸		(m)式	(1)1			内 26号
	粘り強い化対策検討*		(m)式	(1)1			内 27号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片岸		(m)式	(1)1			内 28号
	本体設計 安定計算 片岸		(m)式	(1)1			内 29号
	付帯施設設計 その他施設 片岸		(m)式	(1)1			内 30号
	施工計画 片岸		(m)式	(1)1			内 31号
	施工計画(仮設計画) 片岸		(m)式	(1)1			内 32号
	図面作成 片岸		(m)式	(1)1			内 33号
	数量計算 片岸		(m)式	(1)1			内 34号

1 次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	打合せ*						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		業務	1			内 37号
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	その他原価						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費（設計業務）		式	1			
	$\alpha / (1 - \alpha)$		%				
	その他原価		式	1			
	合計						

2次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	設計計画 片岸					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人				
技師(A)		人				
技師(B)		人				
電子計算機使用料		式	1			
合計						

2次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	現地踏査 片岸					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人				
技師(A)		人				
技師(B)		人				
電子計算機使用料		式	1			
合計						

2次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内	8号	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片岸					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)			人				
技師(B)			人				
電子計算機使用料			式	1			
合計							

2次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	基本事項の決定 護岸の配置計画 片岸					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人				
技師(B)		人				
技師(C)		人				
電子計算機使用料		式	1			
合計						

2次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	基本事項の決定 構造物との取付検討 片岸					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人				
技師(B)		人				
技師(C)		人				
電子計算機使用料		式	1			
合計						

2次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	粘り強い化対策検討*					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人	0.575			
技師(B)		人	1.15			
技師(C)		人	1.725			
合計						

2次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	本体設計 基礎工検討諸元設定 片岸					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人				
技師(B)		人				
技師(C)		人				
電子計算機使用料		式	1			
合計						

2次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	本体設計 安定計算 片岸					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人				
技師(B)		人				
技師(C)		人				
電子計算機使用料		式	1			
合計						

2次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	付帯施設設計 階段工等 片岸						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)			人				
技師(C)			人				
電子計算機使用料			式	1			
合計							

2次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	付帯施設設計 その他施設 片岸					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人				
技師(B)		人				
技師(C)		人				
電子計算機使用料		式	1			
合計						

2次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	図面作成 片岸					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)		人				
技師(C)		人				
技術員		人				
電子計算機使用料		式	1			
合計						

2次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	粘り強い化対策及び地盤改良図面作成*					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)		人	1.725			
技師(C)		人	2.875			
技術員		人	3.45			
合計						

2次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	数量計算 片岸					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)		人				
技師(C)		人				
技術員		人				
電子計算機使用料		式	1			
合計						

2次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	照査 片岸					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人				
技師(A)		人				
技師(B)		人				
技師(C)		人				
電子計算機使用料		式	1			
合計						

2次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	報告書作成 片岸					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人				
技師(A)		人				
技師(B)		人				
電子計算機使用料		式	1			
合計						

2次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	設計計画 片岸					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人				
技師(A)		人				
技師(B)		人				
電子計算機使用料		式	1			
合計						

2次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	現地踏査 片岸					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人				
技師(A)		人				
技師(B)		人				
電子計算機使用料		式	1			
合計						

2次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	基本事項の決定 護岸の配置計画 片岸					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人				
技師(B)		人				
技師(C)		人				
電子計算機使用料		式	1			
合計						

2次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	基本事項の決定 構造物との取付検討 片岸					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人				
技師(B)		人				
技師(C)		人				
電子計算機使用料		式	1			
合計						

2次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 27号	粘り強い化対策検討*					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人	0.38			
技師(B)		人	0.76			
技師(C)		人	1.14			
合計						

2次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 28号	本体設計 基礎工検討諸元設定 片岸					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人				
技師(B)		人				
技師(C)		人				
電子計算機使用料		式	1			
合計						

2次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 29号	本体設計 安定計算 片岸					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人				
技師(B)		人				
技師(C)		人				
電子計算機使用料		式	1			
合計						

2次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 30号	付帯施設設計 その他施設 片岸					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人				
技師(B)		人				
技師(C)		人				
電子計算機使用料		式	1			
合計						

2次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 31号	施工計画 片岸					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人				
技師(B)		人				
技師(C)		人				
電子計算機使用料		式	1			
合計						

2次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 34号	数量計算 片岸					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)		人				
技師(C)		人				
技術員		人				
電子計算機使用料		式	1			
合計						

2次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 35号	照査 片岸					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人				
技師(A)		人				
技師(B)		人				
技師(C)		人				
電子計算機使用料		式	1			
合計						

2次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 36号	報告書作成 片岸					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人				
技師(A)		人				
技師(B)		人				
電子計算機使用料		式	1			
合計						

2次内訳書

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 37号	打合せ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人				
技師(A)		人				
技師(B)		人				
	合計					

1次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	河川堤防浸透安全性の照査*		単位	断面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	解析条件設定*		断面	1			単 2号	
	浸透流解析(現況、対策後)*		断面	1			単 3号	
	合計							
	単価							

2次単価表

単価使用年月	2020.03
歩掛適用年月	2020.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	解析条件設定*		単位	断面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主任技師		人	0.5				
	技師(A)		人	1.5				
	技師(B)		人	2				
	技師(C)		人	2				
	合計							
	単価							

数量総括表

項目	単位	数量	摘要
護岸詳細設計（左岸）	(式)m	1(260)	
護岸詳細設計（右岸）	(式)m	1(105)	
河川堤防浸透安全性の照査	断面	1	
設計協議	業務	1	中間3回

起点	終点
NO.0+15	NO.6
NO.14	NO.27

平面図

