
直接工事費(諸経費対象)

　１．谷止工

　　(１)谷止工

　　　谷止工 式 1.000

　　　　コンクリート工（本堤）
BB18-8-40 W/C≦60%,  養
生含む

m3 236.500

　　　　打継面清掃 m3 236.500

　　　　型枠工（本堤） ㎡ 236.000

　　　　コンクリート工（間詰）
BB18-8-40 W/C≦60%,  養
生含む

m3 12.100

　　　　型枠工（間詰） ㎡ 42.100

　　　　裏石積工（間詰）
割栗石5～15cm, BB18-8-
40 W/C≦60%

㎡ 42.100

　　　　円形型枠（紙製）
内径500mm 厚7.1mm 長
4000mm

本 3.000

　　　　足場工（ｷｬｯﾄｳｫｰｸ） ｍ 127.500

　　　　水平打継目鉄筋 SD345 D22 L=2.403m 本 170.000

　　　　根株筋工(機械併用) ｍ 5.000

　　　　昇降ステップ 個 39.000

　　　　ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製）
A型(横40cm×縦30cm×
1cm)　堤名板用

枚 1.000

　　　土工 式 1.000

　　　　土砂掘削 m3 198.000

　　　　軟岩掘削 m3 78.000

　　　　土砂掘削面整形 ㎡ 9.000

　　　　岩盤掘削面整形・岩盤清掃 ㎡ 67.000

　２．仮設工

　　(１)仮設工

　　　仮設工（索道工） 式 1.000

　　　　ケーブルクレーン架設・撤去
架設・撤去,160日,試運転
あり,元柱使用する,先柱
を使用しない（立木使

基 1.000
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　　　　ウインチベース架設・撤去
架設・撤去,３ヵ月～６ヵ
月

基 1.000

　　　　アンカー架設・撤去
人力施工,2ｔ以上3ｔ未
満,根株・立木

基 2.000

運搬費

　１．運搬費

　　(１)運搬費

　　　運搬費 式 1.000

　　　　土工機械解体・組立
分解・組立,3ton,ケーブ
ルクレーン,2t以上3t未
満,7.00ton

台 2.000

準備費

　１．伐採費

　　(１)伐採費

　　　伐採費 式 1.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　17cm 本 1.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　23cm 本 1.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　34cm 本 2.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　50cm 本 1.000

　　　　スギ　伐採費 胸高直径　57cm 本 1.000

安全費

　１．安全費

　　(１)安全費

　　　安全費 式 1.000

　　　　雨量計設置 基 1.000

　　　　雨量計観測 式 1.000
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