工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２徳土　板野川島線他　板・大寺他　植栽剪定業務	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持		式		1		
植栽維持工		式		1		
樹木・芝生管理工		式		1		
寄植剪定 （夏期）	樹種:剪定 低木,樹高:40cm	m2		2,430		
寄植剪定 （夏期）	樹種:剪定 中木,樹高:60cm	m2		2,510		
寄植・芝薬剤散布 （夏期：夜間）	薬剤種類:殺虫剤,施工内容:寄植 低木,施工規模:1000m2以上,施工場所別補正:供用区間 標準(歩道及び交	m2		2,430		
寄植・芝薬剤散布 （夏期：夜間）	薬剤種類:殺虫剤,施工内容:寄植 中木,施工規模:1000m2以上,施工場所別補正:供用区間 標準(歩道及び交	m2		2,510		
高木薬剤散布 （夏期：夜間）	高木幹周60cm未満	本		17		
高木薬剤散布 （冬期：夜間）	高木幹周60cm未満	本		17		
高木薬剤散布 （夏期：夜間）	高木幹周60cm以上120cm未満	本		168		
高木薬剤散布 （冬期：夜間）	高木幹周60cm以上120cm未満	本		168		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２徳土　板野川島線他　板・大寺他　植栽剪定業務	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
処分費 （伐木）		t		2		
除草工		式		1		
道路除草工		式		1		
道路除草(複合) （夏期：徳島引田線） 植樹帯部	作業形態:機械	m2		330		
道路除草(複合) （冬期：徳島引田線） 植樹帯部	作業形態:機械	m2		330		
道路除草(複合) （夏期：徳島引田線） 歩道・縁石境界部	作業形態:機械	m2		28		
道路除草(複合) （夏期：鳴門池田線） 歩道・縁石境界部	作業形態:機械	m2		280		
道路除草(複合) （夏期：板野川島線） 歩道・縁石境界部	作業形態:機械	m2		650		
処分費	草	t		5		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２徳土　板野川島線他　板・大寺他　植栽剪定業務	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員 Ａ：昼間		人日		25		
交通誘導警備員 Ａ：夜間		人日		2		
交通誘導警備員 Ｂ：昼間		人日		25		
交通誘導警備員 Ｂ：夜間		人日		2		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２徳土　板野川島線他　板・大寺他　植栽剪定業務	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		