
工事数量総括表(本01)
工事名 Ｒ２阿土　蒲生田福井線（逆瀬橋）　阿南・福井　橋梁耐震補強工

事
事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

橋梁保全工事

式 1    

工場製作工

式 1    

落橋防止装置製作工

式 1    

落橋防止構造

組 8    

変位制限装置製作工

式 1    

水平力分担構造

組 4    

工場純工事費

式 1    

工場管理費

式 1    

（工場製作原価）

式 1    

橋梁保全工事

式 1    

橋梁付属物工

式 1    
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工事数量総括表(本01)
工事名 Ｒ２阿土　蒲生田福井線（逆瀬橋）　阿南・福井　橋梁耐震補強工

事
事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

落橋防止装置工
落橋防止構造

式 1    

削孔
上部工側

削孔径:42mm,削孔深さ:500mm

孔 32    

削孔
下部工側

削孔径:39mm,削孔深さ:445mm

孔 32    

ｱﾝｶｰ定着

本 32    

下地処理　
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ打設面

m2 5    

下地処理　
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ接着面

m2 2    

落橋防止構造取付
ﾌﾞﾗｹｯﾄ＋緩衝ﾁｪｰﾝ

ﾀｲﾌﾟ④-1,600kg以下

組 8    

注入工(ｼｰﾙ含む)
上部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ

基 8    

無収縮ﾓﾙﾀﾙ

m3 0.1  

型枠　

m2 1    

変位制限装置工
水平力分担構造

式 1    
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工事数量総括表(本01)
工事名 Ｒ２阿土　蒲生田福井線（逆瀬橋）　阿南・福井　橋梁耐震補強工

事
事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

削孔　
上部工側(A1,P1)

削孔径:42mm,削孔深さ:500mm

孔 16    

削孔　
上部工側(A2)

削孔径:48mm,削孔深さ:500mm

孔 6    

削孔　
下部工側(A1)

削孔径:45mm,削孔深さ:535mm

孔 8    

削孔　
下部工側(P1終点側)

削孔径:48mm,削孔深さ:580mm

孔 4    

削孔　
下部工側(P1起点側,A2)

削孔径:51mm,削孔深さ:625mm

孔 20    

ｱﾝｶｰ定着
下部工側(A1)

本 8    

ｱﾝｶｰ定着
下部工側(P1終点側)

本 4    

ｱﾝｶｰ定着
下部工側(P1起点側,A2)

本 20    

下地処理　

m2 3    

水平力分担構造取付
(上部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ含む)

ﾀｲﾌﾟ⑦,600kg以下

組 4    

下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付
A1,P1起点側,A2

ﾀｲﾌﾟ①:600kg以上

基 3    
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工事数量総括表(本01)
工事名 Ｒ２阿土　蒲生田福井線（逆瀬橋）　阿南・福井　橋梁耐震補強工

事
事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付
P1終点側

ﾀｲﾌﾟ①:600kg以下

基 1    

注入工(ｼｰﾙ含む)
上部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ

基 4    

無収縮ﾓﾙﾀﾙ

m3 0.2  

型枠　

m2 2    

沓座拡幅工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)

m3 7    

型枠　

m2 26    

鉄筋 鉄筋材料規格･径:SD345 D16 ～ 25

t 0.69 

鉄筋 鉄筋材料規格･径:SD345 D13

t 0.16 

削孔 削孔径:32mm,削孔深さ:340mm

孔 110    

ｱﾝｶｰ筋挿入 ｱﾝｶｰ筋種類:異形棒鋼,注入材材質:ｴ
ﾎﾟｷｼ樹脂系

本 110    
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工事数量総括表(本01)
工事名 Ｒ２阿土　蒲生田福井線（逆瀬橋）　阿南・福井　橋梁耐震補強工

事
事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ

m2 18    

仮設工

式 1    

足場工

式 1    

吊り足場　

m2 140    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員 Ｂ(昼間)

人日 40    

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

技術管理費

式 1    

近接調査計測
落橋防止構造

ﾀｲﾌﾟ④-1

組 8    
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工事数量総括表(本01)
工事名 Ｒ２阿土　蒲生田福井線（逆瀬橋）　阿南・福井　橋梁耐震補強工

事
事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

近接調査計測
水平力分担構造

ﾀｲﾌﾟ⑦

組 4    

鉄筋探査工
落橋防止構造

探査報告:横向き

m2 5    

鉄筋探査工
水平力分担構造

探査報告:横向き

m2 5    

鉄筋探査工
沓座拡幅

探査報告:横向き

m2 15    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

（現場原価）

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    
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工事数量総括表(本01)
工事名 Ｒ２阿土　蒲生田福井線（逆瀬橋）　阿南・福井　橋梁耐震補強工

事
事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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