# 入 札 結 果 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約番号 | 150025 | 年　度 | 2 | 入札機関 | 南部局県土整備部＜美波＞ |
| 工　事　名 | Ｒ２波土　山下急傾斜　海・鞆浦　斜面対策工事（２） | | | | |
| 路線名等 | 山下急傾斜地崩壊危険区域 | | | | |
| 工事箇所 | 海部郡海陽町鞆浦（第２分割） | | | | |
| 契約予定日 | 令和　２年　８月　７日 | 予定工期 | 令和　２年　８月　８日　～　令和　３年　２月23日 | | |
| 開札日時 | 令和　２年　７月28日　９時50分 | 場　所 | 南部総合県民局美波庁舎　２階　設計書閲覧室 | | |

| 落　札　者 | 落札額(税込) | 予定価格(税込) | 最低制限価格（税込） | ランダム係数 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社大和土建 | \16,962,000 | \19,261,000 | \16,953,200 | 1.0055 |
| | 落札額(税抜) | 予定価格(税抜) | 最低制限価格（税抜） | |
| | \15,420,000 | \17,510,000 | \15,412,000 | |

| 入札参加者 | 第１回 | | 第２回 | | 第３回 | | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | 順位 | 入札額 | |
| 株式会社原田組<br>代表取締役　根本　長茂 | | \15,388,000 | | | | | 失格 |
| 株式会社大和土建<br>代表取締役　藤原　尚樹 | 1 | \15,420,000 | | | | | 落札 |
| 平岡産業株式会社<br>代表取締役　平岡　竜二郎 | 3 | \17,400,000 | | | | | |
| 株式会社梅津建設<br>代表取締役　梅津　明代 | | \15,405,000 | | | | | 失格 |
| 森田緑化株式会社<br>代表取締役社長　森田　真輔 | 2 | \15,760,000 | | | | | |
| 上藤宗株式会社<br>代表取締役　藤原　宗三 | | \15,382,000 | | | | | 失格 |
| 南部建設株式会社<br>代表取締役　坂本　優子 | | | | | | | 辞退 |
| 計７社 | | | | | | | |