

入札結果表

| | | | | | |
|-------|---------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 契約番号 | 150032 | 年度 | 2 | 入札機関 | 南部総合県民局 県土整備部<那賀> |
| 工事名 | R2那土 国道195号(新西宇トンネル) 那賀・木頭西宇 トンネル修繕工事 | | | | |
| 路線名等 | 一般国道195号 | | | | |
| 工事箇所 | 那賀郡那賀町木頭西宇 | | | | |
| 契約予定日 | 令和2年8月11日 | 予定工期 | 令和2年8月12日 ～ 令和3年2月7日 | | |
| 開札日時 | 令和2年7月29日 | 9時40分 | 場所 | 南部総合県民局 那賀庁舎3階大会議室 | |

| 落札者 | 落札額(税込) | 予定価格(税込) | 調査基準価格(税込) | 失格基準価格(税込) |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 木頭開発株式会社 | ¥45,650,000 | ¥46,904,000 | ¥41,539,300 | ¥40,933,200 |
| | 落札額(税抜) | 予定価格(税抜) | 調査基準価格(税抜) | 失格基準価格(税抜) |
| | ¥41,500,000 | ¥42,640,000 | ¥37,763,000 | ¥37,212,000 |

| | | | |
|--------|---|--------|--------|
| 評価値算出式 | 評価値 = (基礎点 + 加算点) ÷ 入札価格 (単位:億円) 基礎点=100点, 加算点=(得点合計÷配点合計)×15点 | ランダム係数 | 1.0030 |
|--------|---|--------|--------|

| 入札参加者 | 順位 | 得点 ()内は配点 | | | | | | | | | | | | | | | 基礎点 + 加算点 | 入札価格 | 評価値 | 結果 | | | |
|----------|----|------------|----------|--------|----------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|------------|-----------|-------|-------------|---------|------------|--|--|
| | | 企業の施工実績等 | | | 配置予定技術者 | | | 地域貢献度 | | | | | 地域精通度 | | 合計 (80) | | | | | | | | |
| | | 工事成績 (15) | ISO等 (5) | 表彰 [5] | 保有資格 (5) | CPD (5) | 工事成績 (15) | 災害協定 (5) | 広域協定 (3) | 家畜協定 (5) | 道路啓開 (2) | 機械保有 (5) | 県内下請 (5) | 県産資材 - | | 地域精通度 (10) | | | | | 低入札工事に係る減点 | | |
| 木頭開発株式会社 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | - | 10 | 0 | 59 | 111.1 | ¥41,500,000 | 267.711 | 落札 | | |
| 株式会社小野組 | 2 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | - | 10 | 0 | 48 | 109.0 | ¥42,500,000 | 256.471 | | | |
| 廣間組有限会社 | 3 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | - | 10 | 0 | 48 | 109.0 | ¥42,600,000 | 255.869 | | | |
| 北川産業有限会社 | 4 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | - | 10 | 0 | 46 | 108.6 | ¥42,550,000 | 255.229 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |