
　１．土工

　　(１)土砂撤去 水路内及び土揚場

　　　水路内土砂撤去 m3 69.000

　　　残土処分 【建設汚泥処分費】 m3 69.000

　２．水路補修工

　　(１)底版コンクリート工

　　　高圧洗浄工 側壁及び底版 ㎡ 2,689.000

　　　底版コンクリート 18-8-20(25)(高炉B) m3 68.000

　　(２)増打工

　　　側壁コンクリート 18-8-20(25)(高炉B) m3 170.000

　　　型枠 ㎡ 1,654.000

　　　溶接金網 ㎡ 2,370.000

　　　目地工 ゴム発泡体　t=10mm ㎡ 25.900

　　　止水板 CF　150×5mm ｍ 286.000

　　　差筋 D345 ton 0.519

　　(３)打換え工

　　　打換え工② バレル５３ 式 1.000

　　　打換え工③ バレル６１ 式 1.000

　　　打換え工④ バレル６５ 式 1.000

　　　打換え工⑤ バレル６７ 式 1.000

　　　打換え工⑥ バレル１１８ 式 1.000

　　　打換え工⑦ バレル１１９ 式 1.000

　　　打換え工⑧ バレル１２５ 式 1.000

　　　打換え工⑨ バレル１３０ 式 1.000

　　　産廃処分 【無筋Con】 m3 2.000
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　３．仮設工

　　(１)仮設排水工

　　　仮設排水工 式 1.000

　４．その他

　　(１)安全費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　安全費

　　　　　交通誘導員 人 108.000

一括計上価格

　１．土壌分析試験費

　　(１)土壌分析試験費

　　　土壌分析試験費 建設汚泥 式 1.000
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