入 札 結 果 表

契約番号	110012	年　度	2	入札機関	南部局県土整備部＜阿南＞
工　事　名	Ｒ２阿土　大京原今津浦和田津線（島尻橋）　阿南・那賀川　橋梁耐震補強工事（着手日指定型）				
路線名等	大京原今津浦和田津線（島尻橋）				
工事箇所	阿南市那賀川町島尻～小延				
契約予定日	令和　２年　８月　７日	予定工期	令和　２年　８月　８日　～　令和　３年　３月10日		
開札日時	令和　２年　７月31日　９時30分	場　所	南部総合県民局阿南庁舎別館１階入札室		

落　札　者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格（税込）	ランダム係数
株式会社菊谷組	\9,515,000	\9,548,000	\8,264,300	1.0055
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格（税抜）	
	\8,650,000	\8,680,000	\7,513,000	

入札参加者	第１回		第２回		第３回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	順位	入札額	
大久保産業株式会社 代表取締役　大久保　重敏							辞退
株式会社アルス製作所 代表取締役社長　坂本　孝							辞退
株式会社ミトモ製作所 代表取締役　林　茂							辞退
神例造船株式会社 代表取締役　神例　哲也							辞退
ノヴィルパブリックワークス株式会社 代表取締役　久岡　征司							辞退
米原工業株式会社 代表取締役　米原　秀実	2	\8,680,000					
タイヨウ鉄工建設株式会社 代表取締役　大久保　洋子							辞退
株式会社小川製作所 代表取締役　小川　伸治							辞退
株式会社第一鐵工 代表取締役　西村　健司							辞退
宮本鉄工建設株式会社 代表取締役　宮本　敏光							辞退
株式会社菊谷組 代表取締役　菊谷　泰一	1	\8,650,000					落札
有限会社野口鉄工所 代表取締役　野口　計一							辞退
株式会社那賀川開発土木 代表取締役　鈴木　幹也							辞退
有限会社日栄工業 代表取締役　鈴木　琢也							欠席
株式会社いまじ 代表取締役　今治　広行							辞退
計１５社							