

## 質問回答書（1回目）

( 1 / 4 )

次の工事に関する質問に回答します。

令和2年7月29日

工事名 : R2三土 上名西宇線 三・山城上名 道路改良工事（着手日選択型）

路線名等 : 上名西宇線

工事箇所 : 三好市山城町上名

No.	質問内容	回答欄
1	見積単価に関して 2019.9.18開札された「R1三土 粟山殿野線 三・山城白川 道路改良工事（1）」の見積単価一覧表に公表されている柱部連結金具の単価が1,750,000円/tでしたが、今回広告された案件の見積単価では同規格なのに「450,000円/t」です。 このほぼ四分の一になっています。再度適正な実勢単価を調査していただきたく、よろしくお願ひします。	本工事における見積単価につきましては、現場条件等を踏まえた上での適正な実勢単価を調査した結果となっております。
2	軽量盛土に使用される下記の特種機械の一日当たりの損料の公表をお願いします。 1)ウレタン発泡機損料(標準吐出量16kg/min) 2)空気圧縮機損料[消音・乾燥エア一装置付]供給量400L/min 3)トラック[4t]損料 500kg/パワーゲートウィング式幌付	R2三土 上名西宇線 三・山城上名 道路改良工事（着手日選択型）（見積参考資料）を一部訂正しましたので入札情報を確認してください。
3		