
見積参考資料

工事名 Ｒ２馬土　国道４３８号（タダレ小橋）　美・木屋平川上　橋梁修
繕工事

◇経費情報◇

工種区分 橋梁保全工事

単価地区 美馬４

施工地域・工事場所 一般交通影響有り(２)

前金支出割合 補正を行わない

契約保証 金銭的保証

現場環境改善費 計上しない

注意
 
「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な工事費の見積りのための一資料であり、請
負契約を拘束するものではない。

徳島県



設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ２馬土　国道４３８号（タダレ小橋）　美・木屋平川上　橋梁修

繕工事
事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

橋梁保全工事

式 1    

舗装工

式 1    

舗装打換え工

式 1    

橋面防水 ｼｰﾄ系防水

m2 62    

単   1号

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:85mm

m 23    

単   2号
8+15

舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:8.5cm

m2 243    

単   3号
65+178

殻運搬 殻種別:舗装版破砕

m3 14    

単   4号
5+9

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 14    

単   5号
5+9

表層
(橋梁部)

材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:3
5mm,平均幅員:3.0m超

m2 62    

単   6号

表層
(橋梁部)

材料種類:再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20),舗装厚:5
0mm,平均幅員:3.0m超

m2 62    

単   7号

表層
(取合部)

材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:5
0mm,平均幅員:3.0m超

m2 176    

単   8号

不陸整正　
(取合部)

m2 176    

単   9号

舗装版切断汚泥

m3 0.04 

単  10号
0.02+0.02
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ２馬土　国道４３８号（タダレ小橋）　美・木屋平川上　橋梁修

繕工事
事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線工

式 1    

区画線工

式 1    

溶融式区画線
(外側線)

施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 1
5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し

m 60    

単  11号

溶融式区画線
(中央線)

施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 1
5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し

m 14    

単  12号

道路付属施設工

式 1    

道路付属物工

式 1    

視線誘導標　 視線誘導標規格:矢印板　890*440,施工区分:防護
柵取付,施工規模:10本未満

箇所 2    

単  13号

橋梁付属物工

式 1    

伸縮継手工

式 1    

埋設ｼﾞｮｲﾝﾄ補修 ｼﾞｮｲﾝﾄ規格:埋設型ｼﾞｮｲﾝﾄ,伸縮装置断面積:0.05m
2,工種:補修,取付部位:舗装厚内型,工法区分:後
付工法,補修形式:2車線相当

m 22    

単  14号

殻運搬
断面修復含む

殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし

m3 1    

単  15号

殻処分
断面修復含む

殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 1    

単  16号

排水施設工

式 1    

徳島県- 2 -



設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ２馬土　国道４３８号（タダレ小橋）　美・木屋平川上　橋梁修

繕工事
事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打側溝

m 5.4  

単  17号

床版水抜き孔

箇所 1    

単  18号

橋梁用防護柵工

式 1    

橋梁用防護柵
(撤去・設置)

笠木(2m用)3.2*150*50*2000

m 16    

単  19号

橋梁補修工

式 1    

ひび割れ補修工

式 1    

充てん工法 1構造物当り補修延べ延長:20m未満,材料種類:ﾎﾟﾘ
ﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 1750kg/m3

構造物 1    

単  20号

低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長:66m,材料種類:ｴﾎﾟｷｼ樹
脂系

構造物 1    

単  21号

断面修復工

式 1    

左官工法 1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満,材料種類:ﾎ
ﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理:無し

構造物 1    

単  22号

構造物撤去工

式 1    

道路付属物撤去工

式 1    

視線誘導標撤去 視線誘導標規格:視線誘導標,施工区分:防護柵取
付,施工規模:10本未満

本 2    

単  23号
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ２馬土　国道４３８号（タダレ小橋）　美・木屋平川上　橋梁修

繕工事
事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬処理工

式 1    

現場発生品運搬　 発生材種類:防護柵部材,視線誘導標等,運搬距離:
L=11.0km

回 1    

単  24号

仮設工

式 1    

仮橋･仮桟橋工

式 1    

仮設足場　

空m3 160    

単  25号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 42    

単  26号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 Ｒ２馬土　国道４３８号（タダレ小橋）　美・木屋平川上　橋梁修

繕工事
事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
橋面防水 ｼｰﾄ系防水

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

シート系防水 補修,有,11m/100m2,有,24m/100m2,
無

ｍ２ 1    

単  27号

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:8

5mm 単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 1    

合計

単価 円／m
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１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚

:8.5cm 単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 1    

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
殻運搬 殻種別:舗装版破砕

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超
)又は必要,無し,60.0km以下,全ての
費用 m3 1    

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(m3)

m3 1    

単  28号

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
表層
(橋梁部)

材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(
13),舗装厚:35mm,平均幅員:3.0m超 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部) 3.0m超,35mm,再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合
物(13),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 1    

合計

単価 円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
表層
(橋梁部)

材料種類:再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(
20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部) 3.0m超,50mm,再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合
物(20),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 1    

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
表層
(取合部)

材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(
13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層(車道･路肩部) 3.0m超,50mm,再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合
物(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 1    

合計

単価 円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
不陸整正　
(取合部) 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

不陸整正 有り,17mm以上21mm未満,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ RC-30,全ての費用

m2 1    

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
舗装版切断汚泥

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版切断汚泥処理

m3 1    

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
溶融式区画線
(外側線)

施工方法区分:溶融式手動,規格･仕
様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,
排水性舗装:無し

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置 無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,
無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用 m 1    

単  29号

合計

単価 円／m

１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
溶融式区画線
(中央線)

施工方法区分:溶融式手動,規格･仕
様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,
排水性舗装:無し

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置 無し,溶融式手動,無し,破線 15cm,
無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用 m 1    

単  30号

合計

単価 円／m
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１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
視線誘導標　 視線誘導標規格:矢印板　890*440,

施工区分:防護柵取付,施工規模:10
本未満

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)

防護柵取付,手間のみ,片面,反射体
径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式,10本未満,無,
無 本 1    

単  31号

視線誘導標　
(890*440)

枚 1    

支柱　
(φ60.5*t2.3*1900)

本 1    

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ共架取付金具
(φ60.5用)

組 1    

合計

単価 円／箇所
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１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
埋設ｼﾞｮｲﾝﾄ補修 ｼﾞｮｲﾝﾄ規格:埋設型ｼﾞｮｲﾝﾄ,伸縮装置

断面積:0.05m2,工種:補修,取付部位
:舗装厚内型,工法区分:後付工法,補

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修,舗装厚内型,2車線相当,0.05m2
,無,突合せ目地､埋設型伸縮装置以
外 ｍ 1    

単  32号

合計

単価 円／m

１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
殻運搬
断面修復含む

殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物と
りこわし 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 Co(無筋･鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,49.5km以下,全ての費
用 m3 1    

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
殻処分
断面修復含む

殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(t)

t 2.35 

単  33号

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
現場打側溝

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40
(高炉),一般養生,無し,全ての費用

m3 0.34 

型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 1    

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 4.5  

合計

単価 円／m
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１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
床版水抜き孔

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

排水管設置 鋼管,標準

m 1.5  

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 100mm以上110mm未満,50mm以上200mm
未満

孔 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 60mm以上64mm未満,200mm以上400mm
未満

孔 1    

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ

組 1    

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ
SUS304

m 1.5  

合計

単価 円／箇所
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１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
橋梁用防護柵
(撤去・設置)

笠木(2m用)3.2*150*50*2000
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)

m 1    

単  34号

合計

単価 円／m

１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
充てん工法 1構造物当り補修延べ延長:20m未満,

材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 1750kg/m3 単位 構造物 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ひび割れ補修工(充てん工法) 20m未満,5kg

構造物 1    

単  35号

合計

単価 円／構造物
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１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長:66m,材料

種類:ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 単位 構造物 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ひび割れ補修工(低圧注入工法) 25m以上,66m,0.6kg,6kg,221個

構造物 1    

単  36号

合計

単価 円／構造物

１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
左官工法 1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未

満,材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚ
ﾝ･鉄筋防錆処理:無し

単位 構造物 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

断面修復工(左官工法) 無し,0.1m3未満,0.003m3

構造物 1    

単  37号

合計

単価 円／構造物
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１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
視線誘導標撤去 視線誘導標規格:視線誘導標,施工区

分:防護柵取付,施工規模:10本未満 単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

道路付属物撤去工(視線誘導標) 防護柵取付,10本未満,無,無

本 1    

単  38号

合計

単価 円／本

１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
現場発生品運搬　 発生材種類:防護柵部材,視線誘導標

等,運搬距離:L=11.0km 単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場発生品･支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊,14.0km以下,
0.2t超0.3t以下

回 1    

合計

単価 円／回
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１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
仮設足場　

単位 空m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保,V>40空m3,f<=40kN/
m2[t<=120cm]

空m3 1    

単  39号

合計

単価 円／空m3

１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
交通誘導警備員

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人日 1    

単  40号

合計

単価 円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
シート系防水 補修,有,11m/100m2,有,24m/100m2,

無 単位 ｍ２ 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋面防水工
ｼｰﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 補修

m2 100    

床版排水材
ﾄﾞﾚｰﾝ

m 11.55 

目地材
橋面防水用

m 25.2  

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／ｍ２
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２次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
処分費(m3)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 100    

合計

単価 円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
区画線設置 無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,

無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用

単位 m 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(溶融式) 昼間
豪雪無 実線15cm 制約無

m 1,000    

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型
3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白

kg 570    

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

kg 25    

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ
区画線用

kg 25    

軽油
1.2号

L 44    

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価 円／m
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２次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
区画線設置 無し,溶融式手動,無し,破線 15cm,

無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用

単位 m 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(溶融式) 昼間
豪雪無 破線15cm 制約無

m 1,000    

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型
3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白

kg 570    

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

kg 25    

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ
区画線用

kg 25    

軽油
1.2号

L 49    

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価 円／m
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２次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
道路付属物設置工
(視線誘導標設置)

防護柵取付,手間のみ,片面,反射体
径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式,10本未満,無,
無

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

視線誘導標設置工 防護柵取付用
片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式

本 1    

視線誘導標 防護柵 片面
反射体 径100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式

本 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／本
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２次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修,舗装厚内型,2車線相当,0.05m2

,無,突合せ目地､埋設型伸縮装置以
外

単位 ｍ 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋設型伸縮継手工 補修
舗装厚内型 2車線相当

m 1    

埋設型伸縮継手工 本体材料費
加算額 舗装厚内型用

m3 0.05 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／ｍ
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２次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
処分費(t)

単位 t 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

t 100    

合計

単価 円／t

２次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

部材撤去(レール撤去) 路側用A･B･C種(旧Ap･Bp･Cp種),無,
無

ｍ 1    

単  41号

部材設置(レール設置) 手間+材料費,路側用A･B･C種,無,無,
無

ｍ 1    

単  42号

合計

単価 円／m
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２次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
ひび割れ補修工(充てん工法) 20m未満,5kg

単位 構造物 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

材料費
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

kg 6    

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価 円／構造物
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２次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 25m以上,66m,0.6kg,6kg,221個

単位 構造物 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

注入材
ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

kg 0.6  

ｼｰﾙ材
ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

kg 8.22 

材料費
低速低圧注入器具

個 221    

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価 円／構造物
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２次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
断面修復工(左官工法) 無し,0.1m3未満,0.003m3

単位 構造物 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

材料費
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

m3 0.004

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価 円／構造物
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２次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
道路付属物撤去工(視線誘導標) 防護柵取付,10本未満,無,無

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

視線誘導標撤去工
防護柵取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含

本 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／本
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２次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保,V>40空m3,f<=40kN/

m2[t<=120cm] 単位 空m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

型わく工

人

とび工

人

普通作業員

人

諸雑費(率+まるめ)  

式 1    

合計

単価 円／空m3
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２次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
交通誘導警備員B

単位 人日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人

合計

単価 円／人日
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３次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
部材撤去(レール撤去) 路側用A･B･C種(旧Ap･Bp･Cp種),無,

無 単位 ｍ 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)
路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBpCp

m 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／ｍ
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３次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
部材設置(レール設置) 手間+材料費,路側用A･B･C種,無,無,

無 単位 ｍ 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)
路側用 A･B･C種

m 1    

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　笠木　塗装　2m用

m 1    

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／ｍ
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機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ２馬土　国道４３８号（タダレ小橋）　美・木屋平川上　橋梁修

繕工事

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

L001010003 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.45m3(平積0.35m3) 日 0.729 4,493

L001010007 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 日 0.012 123

L001050002 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t 日 0.168 849

L001060003 ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量8～20t 日 0.309 1,566

L001110002 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 3kVA 日 0.238 153

L001120001 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 日 0.105 3,064

L001210002 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m 日 0.159 5,073

M000301005 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 2.224 45,419

M000302013 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t 供用日 0.174 1,657

M000701015 ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日 0.137 2,508

M000801009 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日 0.143 1,941

M001161010 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式] 切削深20cm級 供用日 0.1  546

M002015008 ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm 供用日 0.272 194

合計額 67,586

徳島県- 36 -



見積単価一覧表

工事名

名称 規格 単位 単価 備考

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋） ｔ 900 L=43.7km

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ｔ 900 L=43.7km

処分費 舗装版切断汚泥 ｔ 13,000

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ 組 25,500

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ m 5,680

Ｒ２馬土　国道４３８号（タダレ小橋）　美・木屋平川上　橋梁修繕工事



　　タダレ小橋　数量計算書



§１　数量総括表



(レベル2)
工　種

(レベル3)
種　別

(レベル4)
細　別

(レベル5)
規　格 単位 数　量 備　考

橋梁補修工 ひび割れ注入工 m 66 【HI 1】
(1.0式当り数量）

シール材
エポキシ樹脂系
比重1.6 kg 6 ロス率未考慮

注入材
エポキシ樹脂系
比重1.1 kg 0.6 ロス率15%含む

注入器具 低速低圧注入器具 本 221

ひび割れ充填工 m 18 【HI 2】
(1.0式当り数量）

充填材
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
1750kg/m3 kg 5 ロス率未考慮

カッター工 t=15㎜　幅10㎜ m 18 (参考数量)

断面修復工
(1.0式当り数量）

左官工法
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
鉄筋ケレン・防錆処理無 m3 0.003 【DA】施工量

(材料使用量) m3 0.003
ロス率未考慮
W=5.3kg

殻運搬 Co殻　無筋 m3 0.003
片道運搬距離
44.3km

殻処分 〃 m3 0.003 W=0.007t

カッター工 t=10㎜　Co m 3 (参考数量)

伸縮部改良工
(1.0式当り数量）

<弾性合材敷設>

施工延長 m 22

弾性合材用乳剤 kg 8

弾性合材 m3 1

シール材 シリコン系 L 5

Co取壊し 無筋コンクリート m3 1

　殻運搬 Co殻　無筋 m3 1
片道運搬距離
44.3km

　殻処分 〃 m3 1 W=1.74t

<地覆部シール材充填>

施工延長 m 3

シール材 シリコン系 L 0.5

防護柵補修工
(1.0式当り数量）

笠木部取替 橋梁用Gr m 16

(レベル1)　　工事区分
数 量 総 括 表道路修繕



(レベル2)
工　種

(レベル3)
種　別

(レベル4)
細　別

(レベル5)
規　格 単位 数　量 備　考

(レベル1)　　工事区分
数 量 総 括 表道路修繕

橋梁補修工 附属物工
(1.0式当り数量）

線形誘導標取替

矢印板 890*440
(共架式) 箇所 2

舗装工 舗装打替
(1.0式当り数量） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

切削 t=8.5cm(平均) m2 65

舗装版切断 As舗装 t=8.5mm m 8

殻運搬 As殻 m3 5
片道運搬距離
44.3km

殻処分 〃 m3 5 W=12.63t

汚泥処理 舗装版切断 t=85mm m3 0.02 W=0.02t

表層
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
t=3.5cm m2 62

基層
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)
t=5.0cm(平均) m2 62

橋面防水工
(1.0式当り数量）

橋面防水工 シート系 m2 62

導水パイプ φ18 ｽﾃﾝﾚｽ製 m 7

端部処理

　成形目地材
低弾性タイプ
30mm*5mm m 15

　端部処理材 W=150mm m 7

床版水抜き孔 箇所 1

床版水抜き孔
(1.0箇所当り数量） 床版水抜き孔 個 1

コンクリート削孔

コンクリート削孔
φ100 , L=50 孔 1

〃
コンクリート削孔
φ50 , L=300 孔 1

殻運搬 Co殻　無筋 m3 0.001
片道運搬距離
44.3km

殻処分 〃 m3 0.001 W=0.002t

フレキシブルチューブ φ25(SUS304) m 0.150



(レベル2)
工　種

(レベル3)
種　別

(レベル4)
細　別

(レベル5)
規　格 単位 数　量 備　考

(レベル1)　　工事区分
数 量 総 括 表道路修繕

舗装工 橋面防水工
(100m2当り）

橋面防水工 シート系 m2 100

導水パイプ φ18 ｽﾃﾝﾚｽ製 m 11

端部処理

成型目地材
低弾性タイプ
30mm*5mm m 24

舗装部分打替
(1.0式当り）

舗装版破砕 As舗装 t=5.0cm m2 178

舗装版切断 As舗装 t=5.0cm m 15

殻運搬 As殻 m3 9
片道運搬距離
44.3km

殻処分 〃 m3 9 W=20.49t

汚泥処理 舗装版切断 t=50mm m3 0.02 W=0.02t

表層
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
t=5.0cm,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ m2 176

不陸整正
補足材有　RC-30
17mm 以上21mm 未満 m2 176

区画線工 区画線復旧
(1.0式当り）

区画線設置 溶融式、白実線 W=15cm m 60

溶融式、白破線 W=15cm m 14

排水工 側溝工 m 5.40 場所打ち側溝
(10.0m当り）

コンクリート
18-8-40
W/C≦60% m3 0.340

型枠 小型構造物 m2 1.000

基礎材
RC-30
t=10cm m2 4.500

作業土工
(1.0式当り）

床掘 土砂、小規模 m3 0.8

埋戻 小規模 m3 0.4

残土 m3 0.3



(レベル2)
工　種

(レベル3)
種　別

(レベル4)
細　別

(レベル5)
規　格 単位 数　量 備　考

仮設工

仮設足場工

(1.0式当り数量） 仮設足場台 空m3 160
参考:単管足場
133.3掛m2

交通誘導警備員

(1.0式当り数量） 交通誘導警備員 昼間B 人日 42

(レベル1)　　工事区分
数 量 総 括 表道路修繕



§２　数量内訳書



２．１　ひび割れ補修工　数量計算書



集計表 1.0橋あたり

0.87 ― 4.76

221低速低圧注入器具 本 88

0.50

0.05

下部工

26.30m

名称

シール材 エポキシ樹脂系 kg 3.76

工種 規格 備考
合計上部工 橋面

39.14

kg 0.21

131

ひび割れ
注入工

注入工法延長

注入材 エポキシ樹脂系

注入器具

65.94

2

【HI 1】

2.52

0.61
比重1.10

ロス率15%考慮
0.39

6.33

0.01

比重1.6
ロス率未考慮

―14.80 18.10

18.1014.80 ―m 3.30

（参考数量）カッター工
t=15mm
幅10mm

m 3.30

3.89
比重1.60

ロス率未考慮
充填材

ポリマーセメ
ントモルタル

kg

【HI 2】

ひび割れ補修工 数量計算書

単位

数量

ひび割れ
充填工

充填工法延長



第　　　号　計算書

幅：mm

0.30 1.20 m 【C1】 0.000360

0.20 0.60 m 【C2】 0.000120

0.30 1.80 m 【C3】 0.000540

0.30 1.40 m 【C4】 0.000420

0.20 1.50 m 【C5】 0.000300

0.20 0.80 m 【C6】 0.000160

0.20 1.20 m 【C7】 0.000240

0.20 0.90 m 【C8】 0.000180

0.20 1.10 m 【C9】 0.000220

0.20 1.00 m 【C10】 0.000200

0.20 1.10 m 【C11】 0.000220

0.20 0.90 m 【C12】 0.000180

0.20 0.70 m 【C13】 0.000140

0.20 0.50 m 【C14】 0.000100

0.20 1.80 m 【C15】 0.000360

0.20 1.60 m 【C16】 0.000320

0.20 0.30 m 【C17】 0.000060

0.20 0.50 m 【C18】 0.000100

0.20 0.50 m 【C19】 0.000100

0.20 1.40 m 【C20】 0.000280

0.20 0.80 m 【C21】 0.000160

0.20 0.70 m 【C22】 0.000140

0.20 0.70 m 【C23】 0.000140

0.20 0.90 m 【C24】 0.000180

0.20 0.30 m 【C25】 0.000060

0.20 0.60 m 【C26】 0.000120

0.20 1.50 m 【C27】 0.000300

小計 26.30 m 0.005700

合計 26.30 m 0.005700

規格 単位 小計 合計

m 26.30

エポキシ樹脂系 kg 2.52

エポキシ樹脂系 kg 0.21

低速低圧注入器具 本 88

エポキシ樹脂系 kg 0.096 ※比重1.60　ロス率未考慮

エポキシ樹脂系 kg 0.008 ※比重1.10

低速低圧注入器具 本 3.34

ひび割れ幅平均 0.0057/26.3*1000 mm 0.22

※注入材のロス率15%は「橋梁架設工事の積算 令和元年度版 p.4-119」

　橋梁補修-床版補強工-クラック補修を参考にした。

※ひび割れ深さ3.0cmと推定

HI 1：ひび割れ補修工(注入工法)

【主桁】

〃

ひび割れ 〃

ひび割れ 〃

ひび割れ 〃

ひび割れ 〃

部材名 損傷箇所
ひび割れ面積

:m2延長:m

HI 1：ひび割れ補修工(注入工法)

ひび割れ 〃

【主桁】

ひびわれ補修工(上部工)数量計算書　＜内訳＞　

損傷区分
数量

ひび割れ 〃

ひび割れ 〃

ひび割れ 〃

ひび割れ 〃

ひび割れ 〃

ひび割れ 〃

〃

ひび割れ 〃

ひび割れ 〃

ひび割れ 〃

〃

ひび割れ 〃

ひび割れ 〃

ひび割れ 〃

ひび割れ 〃

ひび割れ

名称

ひび割れ 〃

ひび割れ 〃

ひび割れ

算式

ひび割れ

ひび割れ注入工1.0m当り参考値

シール材 1.60*0.03*0.002*1000

注入材

注入器具 26.30*3.34

ひび割れ 主桁01

〃

ひび割れ 〃

ひび割れ 〃

ひび割れ

注入工法

シール材 26.30*0.096

注入材 26.30*0.008

1.10*0.00022*0.03*1.15*1000

注入器具 1/0.3



第　　　号　計算書

幅：mm
部材名 損傷箇所

ひび割れ面積
:m2延長:m

ひびわれ補修工(上部工)数量計算書　＜内訳＞　

損傷区分
数量

2.20 m 【J1】

0.40 m 【J2】

0.70 m 【J3】

小計 3.30 m

合計 3.30 m

規格 単位 小計 合計

m 3.30

ﾎﾟﾘﾏ-ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ kg 0.87

t=15mm、幅10mm m 3.30

ﾎﾟﾘﾏ-ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ kg 0.263 ロス率未考慮

遊離石灰 〃

【主桁】

HI 2：ひび割れ補修工(充填工法)

充填材 3.30*0.263

ひび割れ充填工1.0m当り参考値

充填材 1.00*0.010*0.015*1750　※1750kg/m3

名称 算式

充填工法

遊離石灰 〃

カッター工 3.30

遊離石灰 主桁01



第　　　号　計算書

幅：mm

0.20 0.60 m 【C28】 0.000120

0.20 0.30 m 【C29】 0.000060

0.20 1.00 m 【C30】 0.000200

0.20 1.10 m 【C31】 0.000220

0.20 0.30 m 【C32】 0.000060

0.30 1.40 m 【C33】 0.000420

0.20 0.40 m 【C34】 0.000080

0.25 0.70 m 【C35】 0.000175

0.25 0.20 m 【C36】 0.000050

0.20 1.00 m 【C37】 0.000200

0.20 0.40 m 【C38】 0.000080

0.50 2.70 m 【C39】 0.001350

0.20 0.50 m 【C40】 0.000100

0.40 2.00 m 【C41】 0.000800

0.40 1.00 m 【C42】 0.000400

0.25 12.14 m 【C43】 0.003035

0.20 0.80 m 【C44】 0.000160

0.40 0.30 m 【C45】 0.000120

0.30 2.60 m 【C46】 0.000780

0.25 1.70 m 【C47】 0.000425

0.20 0.50 m 【C48】 0.000100

小計 31.64 m 0.008935

0.20 1.50 m 【C49】 0.000300

0.20 0.40 m 【C50】 0.000080

0.20 0.40 m 【C51】 0.000080

0.20 1.00 m 【C52】 0.000200

0.40 0.80 m 【C53】 0.000320

0.20 0.50 m 【C54】 0.000100

0.20 0.60 m 【C55】 0.000120

0.20 1.50 m 【C56】 0.000300

0.20 0.80 m 【C57】 0.000160

小計 7.50 m 0.001660

合計 39.14 m 0.010595

規格 単位 小計 合計

m 39.14

エポキシ樹脂系 kg 3.76

エポキシ樹脂系 kg 0.39

低速低圧注入器具 本 131

エポキシ樹脂系 kg 0.096 ※比重1.60　ロス率未考慮

エポキシ樹脂系 kg 0.010 ※比重1.10

低速低圧注入器具 本 3.34

ひび割れ幅平均 0.010595/39.14*1000 mm 0.27

※注入材のロス率15%は「橋梁架設工事の積算 令和元年度版 p.4-119」

　橋梁補修-床版補強工-クラック補修を参考にした。

※ひび割れ深さ3.0cmと推定

ひび割れ 〃

ひび割れ 〃

ひび割れ 〃

ひび割れ 〃

ひび割れ A2橋台

ひび割れ 〃

ひび割れ 〃

ひび割れ 〃

ひび割れ 〃

ひび割れ 〃

ひび割れ 〃

ひび割れ 〃

〃

ひび割れ 〃

ひび割れ

ひび割れ 〃

ひび割れ 〃

ひび割れ 〃

ひび割れ 〃

ひび割れ

ひび割れ

ひび割れ

HI 1：ひび割れ補修工(注入工法)

ひび割れ A1橋台

【A1橋台】

〃

〃

ひびわれ補修工(下部工)数量計算書　＜内訳＞　

損傷区分
数量

部材名 損傷箇所
ひび割れ面積

:m2延長:m

〃

ひび割れ 〃

ひび割れ 〃

ひび割れ 〃

ひび割れ 〃

【A2橋台】

ひび割れ 〃

ひび割れ

〃

ひび割れ 〃

ひび割れ 〃

名称 算式

注入工法

シール材 39.14*0.096

注入材 39.14*0.01

注入器具 39.14*3.34

ひび割れ注入工1.0m当り参考値

シール材 1.60*0.03*0.002*1000

注入材 1.10*0.00027*0.03*1.15*1000

注入器具 1/0.3



第　　　号　計算書

幅：mm

ひびわれ補修工(下部工)数量計算書　＜内訳＞　

損傷区分
数量

部材名 損傷箇所
ひび割れ面積

:m2延長:m

0.20 m 【J4】

2.20 m 【J5】

1.00 m 【J6】

3.00 m 【J7】

8.00 m 【J8】

小計 14.40 m

0.40 m 【J9】

小計 0.40 m

合計 14.80 m

規格 単位 小計 合計

m 14.80

ﾎﾟﾘﾏ-ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ kg 3.89

t=15mm、幅10mm m 14.80

ﾎﾟﾘﾏ-ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ kg 0.263 ロス率未考慮

【A2橋台】

遊離石灰 A2橋台

遊離石灰 〃

遊離石灰 〃

HI 2：ひび割れ補修工(充填工法)

遊離石灰 A1橋台

遊離石灰 〃

遊離石灰 〃

算式

充填工法

充填材 14.80*0.263

【A1橋台】

カッター工 14.80

ひび割れ充填工1.0m当り参考値

充填材 1.00*0.010*0.015*1750　※1750kg/m3

名称



第　　　号　計算書

幅：mm

0.40 0.30 m 【C58】 0.000120

0.30 0.20 m 【C59】 0.000060

小計 0.50 m 0.000180

合計 0.50 m 0.000180

規格 単位 小計 合計

m 0.50

エポキシ樹脂系 kg 0.05

エポキシ樹脂系 kg 0.01

低速低圧注入器具 本 2

エポキシ樹脂系 kg 0.096 ※比重1.60　ロス率未考慮

エポキシ樹脂系 kg 0.014 ※比重1.10

低速低圧注入器具 本 3.34

ひび割れ幅平均 0.00018/0.5*1000 mm 0.36

※注入材のロス率15%は「橋梁架設工事の積算 令和元年度版 p.4-119」

　橋梁補修-床版補強工-クラック補修を参考にした。

※ひび割れ深さ3.0cmと推定

注入工法

シール材

1/0.3

シール材

注入器具

〃

注入材

注入器具

ひび割れ面積
:m2

HI 1：ひび割れ補修工(注入工法)

ひび割れ

【橋面】

ひび割れ 地覆02

名称

0.50*0.096

0.50*0.014

ひびわれ補修工(橋面)数量計算書　＜内訳＞　

損傷区分
数量

部材名 損傷箇所

算式

延長:m

0.50*3.34

ひび割れ注入工1.0m当り参考値

1.60*0.03*0.002*1000

注入材 1.10*0.00036*0.03*1.15*1000



２．２　断面修復工　数量計算書



集計表 1.0橋当り

1.70

0.003

0.007

1.10

橋面

0.001

0.001

1.75

0.001

0.002

工種 備考
合計

断面修復工 数量計算書

単位

数量

上部工

カッター工
(KL)

名称

断面修復工

0.0030.002

m3
Co殻運搬
処分

(参考数量)―

無筋、人力積込

ｔ ― 0.005

2.80mt=10 Co

― 0.002

左官工法
【DA】

鉄筋ケレン
・防錆処理無

施工量

kg

材料
使用量

ポリマーセメント
モルタル
1750kg/m3

ロス率未考慮

― 0.002

m3

規格

m3 0.003

― 3.50 5.25

下部工

―



名　称 規　格 単位 小　計 合　計

【A2橋台】

断面修復工

左官工法(DA) 剥離部t=2.0cm 鉄筋ケレン無

施工量V m3 0.002

材料使用量 0.002 m3 0.002

kg 3.50

殻運搬・処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 内訳より m3 0.002

0.002*2.35 t 0.005

カッター工 t=10mm CO m 1.70

算　　式

(1.0式当り)

0.002*1750

断面修復工(下部工)数量計算書

ポリマーセメントモルタル 1750kg/m3



名　称 規　格 単位 小　計 合　計

【橋面】

断面修復工

左官工法(DA) 剥離部t=2.0cm 鉄筋ケレン無

施工量V m3 0.001

材料使用量 0.001 m3 0.001

kg 1.75

殻運搬・処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 内訳より m3 0.001

0.001*2.35 t 0.002

カッター工 t=10mm CO m 1.10

ポリマーセメントモルタル 1750kg/m3

0.001*1750

断面修復工(橋面)数量計算書

算　　式

(1.0式当り)



第　　　号　計算書

損傷区分 部材名 損傷箇所

剥離 DA 断面修復工法 0.10 × 0.50 0.05 m2 A2橋台 【D1】

剥離 DA 断面修復工法 0.10 × 0.30 0.03 m2 〃 【D2】

剥離 DA 断面修復工法 0.10 × 0.20 0.02 m2 〃 【D3】

0.10 m2

0.10 m2

単位 小計 合計

m3 0.002

無筋、人力積込 m3 0.002

剥離 KL カッター工 0.10 × 0.50 0.60 m A2橋台 【D1】

剥離 KL カッター工 0.10 × 0.30 0.70 m 〃 【D2】

剥離 KL カッター工 0.10 × 0.20 0.40 m 〃 【D3】

1.70 m

1.70 m

【A2橋台】

名称 規格 算式

左官工法(DA) t=2.0cm 鉄筋ケレン無

　KL:カッター工 (t=10mm CO)

断面修復工(下部工)数量計算書　＜内訳＞　

対策工法 範囲 数量

　DA:断面修復工(鉄筋露出を伴わない場合t=2.0cm 鉄筋ケレン無)

合計

小計

【A2橋台】

ポリマーセメントモルタル 1750kg/m3

0.10*0.020

殻運搬・処分 0.10*0.020

小計

合計



第　　　号　計算書

損傷区分 部材名 損傷箇所

欠損 DA 断面修復工法 0.10 × 0.30 0.03 m2 地覆02 【D4】

剥離 DA 断面修復工法 0.10 × 0.40 0.04 m2 親柱04 【D5】

0.07 m2

0.07 m2

単位 小計 合計

m3 0.001

無筋、人力積込 m3 0.001

欠損 KL カッター工 0.10 × 0.30 0.50 m 地覆02 【D4】

剥離 KL カッター工 0.10 × 0.40 0.60 m 親柱04 【D5】

1.10 m

1.10 m合計

小計

小計

0.07*0.020

殻運搬・処分 0.07*0.020

　KL:カッター工 (t=10mm CO)

【橋面】

合計

名称 規格 算式

左官工法(DA) t=2.0cm 鉄筋ケレン無 ポリマーセメントモルタル 1750kg/m3

断面修復工(橋面)数量計算書　＜内訳＞　

対策工法 範囲 数量

　DA:断面修復工(鉄筋露出を伴わない場合t=2.0cm 鉄筋ケレン無)

【橋面】



２．３　伸縮部改良工　数量計算書



伸縮部改良工数量計算書
＜弾性合材敷設＞

１．施工延長

= m

= m

m

２．弾性合材用乳剤

( + × 2 ) × ×0.5kg/m2 = kg

( + × 2 ) × ×0.5kg/m2 = kg

kg

３．弾性合材

× × = m3

× × = m3

m3

４．シール材

× × × 1000×1.1 = L

× × × 1000×1.1 = L

L

５．Co取壊し(無筋コンクリート)、殻運搬・処理

× × = m3

× × = m3

m3

W = × = t t

＜地覆部シール材充填＞

１．施工延長

+ = m

+ = m

計　 m

２．シール材

× × ( + ) × 1000×1.1 = L

× × ( + ) × 1000×1.1 = L

計　 L

計 2.947

1.467

A2部 0.739 0.741 1.480

A1部 0.739 0.728

0.24

計 0.48

0.728

0.741A2部 0.015 0.010 0.739 0.24

A1部 0.015 0.010 0.739

0.0150.015

0.506

3.89

計 5.36

1.011

2.68

2.6810.811

A2部 0.55 0.085 10.811

A1部 0.015

0.085 10.811

0.085 10.833 3.90

A1部 10.833

A2部 10.811

計 21.644

A2部

0.505

計

10.833

A1部 0.55

A1部

計 7.79

0.55 0.085 10.833

0.015

伸縮部

A2部 0.55

1.740.74 2.35 1.74

A1部 0.085 0.400 10.833 0.37

A2部 0.085 0.400 10.811

計

0.37

0.74



２．４　防護柵補修工　数量計算書



第　　　号　計算書

名 称 規 格 単位 小 計 合 計

防護柵補修工

笠木部取替 橋梁用Gr 7.760+7.760 m 15.6

防 護 柵 補 修 工 数 量 計 算 書

算　　　　　　　　　式

(1.0式当り)

左
手
谷
川

20 20

橋 長 7800 (於道路中心線上)

180 支 間 長 7400 180

桁 長 7760

A1 A2

3
5
0

3
5
0

9
0
3
0

8
3
3
0

至 川井 至 剣山

51
°

平 面 図 S=1:40

笠木部取替
L=7.760m

笠木部取替
L=7.760m

防護柵 L=7.760m

A1 A2

防護柵取替詳細図至 川井 至 剣山

6
5

500 1400 1955 1955 1400 550

9
2
0

笠木部取替
L=7.760m

S=1:30



２．５　附属物工　数量計算書



第　　　号　計算書

名 称 規 格 単位 小 計 合 計

附属物工

線形誘導標取替
矢印板 890*440
(共架式) 箇所 2

附 属 物 工 数 量 計 算 書

算　　　　　　　　　式

(1.0式当り)

A1A2

取付図
至 川井至 剣山

S=1:20

線形誘導標取替
N=1箇所 線形誘導標取替

N=1箇所

共架金具詳細図 S=1:5

166

134

75

50

t
6

4-φ15

2-φ11

Φ61

R=80

線形誘導標詳細図 S=1:20

1
9
0
0

4
4
0

890

1
5
0
0

(713)

(
2
6
9
)

φ60.5×t2.3×1900



２．６　舗装・橋面防水工　数量計算書



第　　　号　計算書

名 称 規 格 単位 小 計 合 計

舗装打替

【橋面】

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切削面積 t=8.5cm(平均) 7.76*8.33 m2 64.6

　舗装版切断 As舗装 t=8.5mm m 7.8

　殻運搬・処分 As殻　運搬距離 44.3km m3 5.49

t 12.63

　汚泥処理 舗装版切断 t=85mm 2.3*10^(-2)*0.085*7.8 m3 0.02

・舗装版切断に伴い発生する排水量の算式

V=2.3 * 10^(-2) * t * L

V:排水量(m3),t:切断深(m),L:切断延長

※土木工事数量算出要領 ： 3.3舗装版切断工 p.3-3-7 
（H30年度：徳島県県土整備部） 参照

重量 0.02*1.1 ※比重1.1 t 0.02

　アスファルト舗装 車道部

7.45*8.33 m2 62.1

車道部

7.45*8.33 m2 62.1

橋面防水工 シート系 7.45*8.33 m2 62.1

　導水パイプ φ18 ｽﾃﾝﾚｽ製 m 6.95

　端部処理

  　成型目地材
低弾性タイプ
30mm*5mm m 14.90

  　端部処理材 W=150mm m 6.95

  床版水抜き孔 箇所 1

床版水抜き孔 個 1
コンクリート削孔
φ100 , L=50 孔 1
コンクリート削孔
φ50 , L=300 孔 1

0.10^2*π/4*0.05+0.05^2*π/4*0.30 m3 0.001

0.001*2.35  t 0.002
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ
φ25 (SUS304) 0.15 m 0.15

橋面防水工

　導水パイプ φ18 ｽﾃﾝﾚｽ製 6.95/64.641*100.00 m 11.20

　端部処理

 　 成型目地材
低弾性タイプ
30mm*5mm 14.9/64.641*100.00 m 24.01

舗 装 ・ 橋 面 防 水 工 数 量 計 算 書

算　　　　　　　　　式

（1.0式当り）

64.6*0.085

5.49*2.30

 表層：再生密粒度
   ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
   t=3.5cm

 基層：再生密粒度
   ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)
   t=5.0cm(平均)

6.95

 Co殻運搬・処理
 無筋

7.45+7.45

6.95

（100m2当り）

(1箇所当り)



第　　　号　計算書

名 称 規 格 単位 小 計 合 計

舗 装 ・ 橋 面 防 水 工 数 量 計 算 書

算　　　　　　　　　式

【取合道路】

舗装部分打替

　舗装版破砕 As舗装 t=5.0cm 85.0+93.1 m2 178.1

　舗装版切断 As舗装 t=5.0cm m 15.1

　殻運搬・処分 As殻　運搬距離 44.3km m3 8.91

t 20.49

　汚泥処理 舗装版切断 t=50mm 2.3*10^(-2)*0.05*15.1 m3 0.02

・舗装版切断に伴い発生する排水量の算式

V=2.3 * 10^(-2) * t * L

V:排水量(m3),t:切断深(m),L:切断延長

※土木工事数量算出要領 ： 3.3舗装版切断工 p.3-3-7 
（H30年度：徳島県県土整備部） 参照

重量 0.02*1.1 ※比重1.1 t 0.02

 アスファルト舗装

85.0+91.0 m2 176.0

 不陸整正
補足材有　RC-30
17mm 以上21mm 未満 m2 176.0

 表層：再生密粒度
   ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
   t=5.0cm,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

車道部

（1.0式当り）

7.34+7.73

178.1*0.05

8.91*2.30

85.0+91.0



２．７　区画線工　数量計算書



第　　　号　計算書

名 称 規 格 単位 小 計 合 計

区画線復旧

　区画線設置 溶融式

白実線 W=15cm 9.46+7.75+15.18+12.82+7.87+6.87 m 60.0

白破線 W=15cm 4.80+1.28+3.24+5.04 m 14.4

区 画 線 工 数 量 計 算 書

算　　　　　　　　　式

(1.0式当り)



２．８　排水工　数量計算書



第　　　号　計算書

名 称 規 格 単位 小 計 合 計

側溝工 m 5.4

コンクリート
18-8-40
W/C≦60% 0.400*0.100-1/2*0.350*(0.100-0.065)*10.0 m3 0.34

型枠 小型構造物 0.100*10.0 m2 1.0

基礎材
RC-30
t=10cm 0.450*10.0 m2 4.5

作業土工

床掘 土砂、小規模 0.14*5.4 m3 0.76

埋戻 小規模 0.07*5.4 m3 0.38

残土 0.76-(0.38/0.9) ※締固め率=0.9 m3 0.34

(1.0式当り)

排 水 工 数 量 計 算 書

算　　　　　　　　　式

(10.0m当り)

T-2(KBM.2)

581.045

579.29

576.72

579.24

576.29

576.28

578.79
579.25

576.45

577.06

579.29

579.77

580.23

580.52

580.27

580.68

577.38

576.75

577.10

左手谷川

至
川井

至
剣
山

A1

A2

一
般

国
道

４
３
８
号

場
所
打
ち
側
溝

L=
5.
4m

50 350

400

10
0 1
00

20
0

50 400

450

10
0 6
5

1
6
5

舗装打替高、橋台天端高

既設水路

既設擁壁

10.0%

基礎材(RC-30)
t=10cm

コンクリート
18-8-40,W/C≦60%

場所打ち側溝 S=1:20

名 称

土砂

凡例 数 量

基面整正

小規模埋 戻

床 掘 0.14

0.07

-

50

450

5
0 50

450

m2

m2

m2



２．９　仮設工　数量計算書



名　称 規　格 単位 小　計 合　計

仮設足場台 空m3 160.0

参考:単管足場 掛m2 133.3

 

仮設工数量計算書

1/2*(5.300+2.600)*2.500*16.200

算　　式

(1.0式当り)

A=160/1.2

平 面 図

T-
1(
KB
M

T-
2(
KB
M.
2)

58
0.
00
0

58
1.
04
5

57
9.
29

57
6.
72

57
9.
24
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29
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6.
28
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8.
79
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9.
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6.
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57
7.
06

57
9.
29

5
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0.
23

58
0.
52
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0.
27
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0.
68
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7.
38

57
6.
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7.
10

左
手
谷
川

20 20

橋 長 7800 (於道路中心線上)

180 支 間 長 7400 180

桁 長 7760
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度

仮設足場台 W=5.300m

W=2.600m

S=1:60



名　称 規　格 単位 小　計 合　計

交通誘導警備員 昼間B 人日 42

仮設工数量計算書

算　　式

(1.0式当り)

　配置人数　下表より N=14*3=42人日

※片側交互通行規制　警備員3名/日として

項目 単位 数量
日当り
施工量

必要
日数

備考

資材等搬入 日 3.00 想定

断面修復工
　左官工法 m3 0.003 0.024 0.13 鉄筋ケレン含まない
防護柵補修工
　部材撤去 m 15.5 200.0 0.08
　部材設置 m 15.5 100.0 0.16
線形誘導標取替 本 2 100.0 0.02
【橋面】
　舗装版破砕工
　　舗装版破砕・積込み m3 5.3 32.0 0.17
　アスファルト舗装工
　　舗設工 m2 62.1 2300.0 0.03 平均幅員　W＞3.0m
　橋面防水工
　　シート系防水(As系) m2 62.1 150.0 0.41
【取合舗装】
　舗装版破砕工
　　舗装版破砕・積込み m3 8.9 32.0 0.28
　舗装版切断工
　　舗装版切断 m 15.1 230.0 0.07 As舗装版厚　t≦15cm
　アスファルト舗装工
　　舗設工 m2 176.0 2300.0 0.08 平均幅員　W＞3.0m
　路盤工
　　不陸整正 m2 176.0 1510.0 0.12
排水工
　側溝工
　　基礎材設置 m2 2.4 155.0 0.02
　　型枠設置・撤去 m2 0.5 15.0 0.04
　　コンクリート打設 m3 0.2 5.0 0.04 人力打設
伸縮部改良 m 24.6 10.0 2.46
仮設工
　仮設足場台設置撤去 空m3 160.0 27.0 5.93

13.04
14 交通誘導警備員B　3人/日

合計
(丸め合計)
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