
注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な業務委託費の見積りのための一資料であ
り，委託契約を拘束するものではない。

見積参考資料   

Ｒ２波土　国道１９３号（大谷橋）　海・
神野　橋梁補修設計業務

委託業務名



業務委託料内訳書
業務名 Ｒ２波土　国道１９３号（大谷橋）　海・神野　橋梁補修設計業務 業　　種

項　　目
土木設計業務
橋梁設計

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

橋梁設計

式 1    

橋梁設計

式 1    

橋梁補修設計

式 1    

設計計画

業務 1    

内   1号

損傷箇所の確認調査

橋 1    

単   1号

補修設計（上部工）

橋 1    

単   2号

補修設計（下部工）

基 3    

単   3号

鋼橋塗装設計

橋 1    

単   4号

伸縮装置補修設計

基 3    

単   5号

支承防錆設計

橋 1    

単   6号

橋面防水工設計

橋 1    

単   7号

施工計画 難易度：普通

橋 1    

単   8号

概算工事費算定

橋 1    

単   9号
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業務委託料内訳書
業務名 Ｒ２波土　国道１９３号（大谷橋）　海・神野　橋梁補修設計業務 業　　種

項　　目
土木設計業務
共通

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通

式 1    

共通(設計業務)

式 1    

打合せ等

式 1    

打合せ 中間2回

業務 1    

内   2号

関係機関打合せ協議

機関 1    

単  10号

直接経費

式 1    

直接経費

式 1    

試験費

式 1    

電磁波レーダー
(鉄筋探査)

箇所 3    

単  11号

中性化試験
(ﾌｪﾉｰﾙﾌﾀﾚｲﾝ法)

本 4    

単  12号

一軸圧縮強度試験

本 4    

単  13号

コア採取復旧

本 4    

単  14号

コア採取復旧
ｿﾌﾄｺｱﾘﾝｸﾞ

舗装部

本 4    

単  15号
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業務委託料内訳書
業務名 Ｒ２波土　国道１９３号（大谷橋）　海・神野　橋梁補修設計業務 業　　種

項　　目
土木設計業務
直接経費

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

電子成果品作成費

式 1    

電子成果品作成費(設計)  
概略設計、予備設計又は詳細設計

式 1    

機械器具費(橋梁定期点検)

式 1    

機械器具費(橋梁定期点検) BT-200相当

式 1    

内   3号

安全費(橋梁定期点検)

式 1    

交通誘導警備員
Ｂ

人

単  16号

直接原価（その他原価除く）

式 1    

その他原価

式 1    

内   4号

一般管理費等

式 1    

内   5号

設計業務価格

式 1    

基準点測量

式 1    

基準点測量

式 1    

4級基準点測量

式 1    
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業務委託料内訳書
業務名 Ｒ２波土　国道１９３号（大谷橋）　海・神野　橋梁補修設計業務 業　　種

項　　目
測量業務
基準点測量

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

4級基準点測量 永久標識設置なし,伐採含まない

点 3    

単  17号

応用測量

式 1    

河川測量

式 1    

河川測量

式 1    

河川定期横断測量 直接水準(山地) 平均測量幅:45m

本 2    

単  18号

直接経費

式 1    

直接経費

式 1    

電子成果品作成費

式 1    

電子成果品作成費(測量)

式 1    

直接測量費

式 1    

間接測量費

式 1    

諸経費

式 1    

内   6号

測量業務価格

式 1    
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業務委託料内訳書
業務名 Ｒ２波土　国道１９３号（大谷橋）　海・神野　橋梁補修設計業務 業　　種

項　　目
測量業務
直接経費

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

業務価格

式 1    

消費税相当額

式 1    

業務委託料

式 1    
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１次内訳書
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号 設計計画

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

設計計画

業務 1    

内   7号

合計

１次内訳書
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号 打合せ 中間2回

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

打合せ

業務 1    

内   8号

合計
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１次内訳書
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号 機械器具費(橋梁定期点検) BT-200相当

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁点検車運転

日 2    

単  55号

合計

１次内訳書
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号 その他原価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

直接人件費（設計業務）

式 1    

α／(1－α)

％

その他原価

式 1    

合計
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１次内訳書
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号 一般管理費等

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

業務原価

式 1    

β／(1－β)

％

一般管理費等

式 1    

調整額

合計
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１次内訳書
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号 諸経費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

直接測量費

式 1    

諸経費率

％

諸経費

式 1    

調整額

合計
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１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
損傷箇所の確認調査

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現地踏査

橋 1    

単  19号

外観変状調査
橋面積250m2以上500m2未満　点検車

橋 1    

単  20号

形状寸法測定
橋面積250m2以上500m2未満　点検車

橋 1    

単  21号

損傷図作成
橋面積250m2以上500m2未満

橋 1    

単  22号

報告書作成

橋 1    

単  23号

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
補修設計（上部工）

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

対策工法の検討

橋 1    

単  24号

設計図作成
橋面積250m2以上500m2未満

橋 1    

単  25号

数量計算
橋面積250m2以上500m2未満

橋 1    

単  26号

照査
橋面積250m2以上500m2未満

橋 1    

単  27号

報告書作成
橋面積250m2以上500m2未満

橋 1    

単  28号

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
補修設計（下部工）

単位 基 単位数量
3    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

対策工法の検討

基 3    

単  29号

設計図作成
1.0*2基(橋台･橋脚)+0.7*1基(類似)

基 2.7  

単  30号

数量計算
1.0*2基(橋台･橋脚)+0.7*1基(類似)

基 2.7  

単  31号

照査
1.0*2基(橋台･橋脚)+0.7*1基(類似)

基 2.7  

単  32号

報告書作成
1.0*2基(橋台･橋脚)+0.7*1基(類似)

基 2.7  

単  33号

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
鋼橋塗装設計

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

対策工法の検討

橋 1    

単  34号

設計図作成
橋面積250m2以上500m2未満

橋 1    

単  35号

数量計算
橋面積250m2以上500m2未満

橋 1    

単  36号

照査
橋面積250m2以上500m2未満

橋 1    

単  27号

報告書作成
橋面積250m2以上500m2未満

橋 1    

単  28号

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
伸縮装置補修設計

単位 基 単位数量
3    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

対策工法の検討

基 3    

単  37号

設計図作成
1.0*1基+0.6*2基(類似)

基 2.2  

単  38号

数量計算
1.0*1基+0.6*2基(類似)

基 2.2  

単  39号

照査
1.0*1基+0.6*2基(類似)

基 2.2  

単  40号

報告書作成
1.0*1基+0.6*2基(類似)

基 2.2  

単  41号

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
支承防錆設計

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

対策工法の検討

橋 1    

単  42号

設計図作成

橋 1    

単  43号

数量計算

橋 1    

単  44号

照査

橋 1    

単  45号

報告書作成

橋 1    

単  46号

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
橋面防水工設計

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

対策工法の検討

橋 1    

単  47号

設計図作成

橋 1    

単  48号

数量計算

橋 1    

単  49号

照査

橋 1    

単  45号

報告書作成

橋 1    

単  46号

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
施工計画 難易度：普通

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工程計画

橋 1    

単  50号

施工要領

橋 1    

単  51号

施工計画図

橋 1    

単  52号

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
概算工事費算定

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

概算工事費の算出

橋 1    

単  53号

合計

単価

１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
関係機関打合せ協議

単位 機関 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

関係機関打合せ協議

機関 1    

単  54号

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
電磁波レーダー
(鉄筋探査) 単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電磁波レーダー(鉄筋探査)

箇所 1    

合計

単価

１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
中性化試験
(ﾌｪﾉｰﾙﾌﾀﾚｲﾝ法) 単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

中性化試験(ﾌｪﾉｰﾙﾌﾀﾚｲﾝ法)

本 1    

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
一軸圧縮強度試験

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

一軸圧縮強度試験

本 1    

合計

単価

１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
コア採取復旧

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

コア採取復旧

本 1    

合計

単価

徳島県- 20 -



１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
コア採取復旧
ｿﾌﾄｺｱﾘﾝｸﾞ

舗装部
単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

コア採取復旧（ｿﾌﾄｺｱﾘﾝｸﾞ）

本 1    

合計

単価

１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
交通誘導警備員
Ｂ 単位 人 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

人

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
4級基準点測量 永久標識設置なし,伐採含まない

単位 点 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

作業計画
永久標識設置なし 伐採含まない

点 1    

単  56号

選点
永久標識設置なし 伐採含まない

点 1    

単  57号

観測
永久標識設置なし 伐採含まない

点 1    

単  58号

計算整理
永久標識設置なし 伐採含まない

点 1    

単  59号

合計

単価
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１次単価表
単価使用年月 2020.07

歩掛適用年月 2020.07

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
河川定期横断測量 直接水準(山地) 平均測量幅:45m

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

観測
直接水準(山地)

本 1    

単  60号

横断面図作成
直接水準(山地)

本 1    

単  61号

点検整理
直接水準(山地)

本 1    

単  62号

合計

単価

徳島県- 23 -



機労材集計リスト（機械）
業務名 Ｒ２波土　国道１９３号（大谷橋）　海・神野　橋梁補修設計業務

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

MYT0000002001 橋梁点検車賃料 BT-200相当 供用日 2.8  247,520

合計額 247,520
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見積単価一覧表

業務名

名称 規格 単位 単価 備考

電磁波レーダー（鉄筋探査） 箇所 7,000

中性化試験（フェノールフタレイン法） 本 3,850

一軸圧縮強度試験 本 4,400

コア採取復旧 本 18,000

コア採取復旧（ソフトコアリング） 本 9,000

Ｒ２波土　国道１９３号（大谷橋）　海・神野　橋梁補修設計業務



種別 細別
４級基準点測量 ４級基準点測量 地域 耕地，平地

積算条件

測量業務に対する見積参考資料（積算条件）



公表歩掛一覧

Ｒ２波土　国道１９３号（大谷橋）　海・神野　橋梁補修設計業務

工事区分・工種・種別・細別 単位 数量 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 備考
橋梁設計

式 1.000 

  橋梁設計
 

式 1.000 

    橋梁補修設計
 

式 1.000 

      設計計画
 

業務 1.000 

　　　　設計計画
業務 1.000 0.6 1.2 1.8

      損傷箇所の確認調査
 

橋 1.000 

　　　　現地踏査
橋 1.000 0.6 0.6 0.6

　　　　外観変状調査 橋面積250m2以上500m2未満 点検車
橋 1.000 0.72 0.72 0.72

　　　　形状寸法測定 橋面積250m2以上500m2未満 点検車
橋 1.000 0.72 0.72 0.72

　　　　損傷図作成 橋面積250m2以上500m2未満
橋 1.000 0.48 0.48 1.8

　　　　報告書作成
橋 1.000 0.1 0.6 0.6 0.6

      補修設計（上部工）
 

橋 1.000 

　　　　対策工法の検討
橋 1.000 0.3 0.3

　　　　設計図作成 橋面積250m2以上500m2未満
橋 1.000 0.66 1.43

　　　　数量計算 橋面積250m2以上500m2未満
橋 1.000 0.66 1.43

　　　　照査 橋面積250m2以上500m2未満
橋 1.000 0.66

　　　　報告書作成 橋面積250m2以上500m2未満
橋 1.000 0.33 0.33 0.66

      補修設計（下部工）
 

基 3.000 

　　　　対策工法の検討
基 3.000 0.1 0.1

　　　　設計図作成 1.0*2基（橋台・橋脚）+0.7*1基（類似）
基 2.700 0.3 0.6

　　　　数量計算 1.0*2基（橋台・橋脚）+0.7*1基（類似）
基 2.700 0.3 0.6

　　　　照査 1.0*2基（橋台・橋脚）+0.7*1基（類似）
基 2.700 0.3

　　　　報告書作成 1.0*2基（橋台・橋脚）+0.7*1基（類似）
基 2.700 0.1 0.1 0.3

      鋼橋塗装設計
橋 1.000 

　　　　対策工法の検討
橋 1.000 0.4 0.6

　　　　設計図作成 橋面積250m2以上500m2未満
橋 1.000 0.66 1.43

　　　　数量計算 橋面積250m2以上500m2未満
橋 1.000 0.66 1.43

　　　　照査 橋面積250m2以上500m2未満
橋 1.000 0.66

　　　　報告書作成 橋面積250m2以上500m2未満
橋 1.000 0.33 0.33 0.66

      伸縮装置補修設計
基 3.000 

　　　　対策工法の検討
基 3.000 0.1 0.2

　　　　設計図作成 1.0*1基+0.6*2基（類似）
基 2.200 0.6 0.6

　　　　数量計算 1.0*1基+0.6*2基（類似）
基 2.200 0.2

　　　　照査 1.0*1基+0.6*2基（類似）
基 2.200 0.4

　　　　報告書作成 1.0*1基+0.6*2基（類似）
基 2.200 0.2 0.4

      支承防錆設計
橋 1.000 

　　　　対策工法の検討
橋 1.000 0.1 0.3

　　　　設計図作成
橋 1.000 0.6 0.6

　　　　数量計算
橋 1.000 0.3 0.3

　　　　照査
橋 1.000 0.3

　　　　報告書作成
橋 1.000 0.1 0.1 0.3

      橋面防水工設計
橋 1.000 

　　　　対策工法の検討
橋 1.000 0.1 0.1

　　　　設計図作成
橋 1.000 0.3 0.6

　　　　数量計算
橋 1.000 0.1 0.1

　　　　照査
橋 1.000 0.3

　　　　報告書作成
橋 1.000 0.1 0.1 0.3

      施工計画 難易度：普通
橋 1.000 

　　　　工程計画
橋 1.000 0.6 1.2

　　　　施工要領
橋 1.000 0.6 1.2

　　　　施工計画図
橋 1.000 0.6 0.6 1.2

      概算工事費算定
橋 1.000 

　　　　概算工事費算定
橋 1.000 0.6 1.2


