入 札 結 果 表

契約番号	150058	年　度	2	入札機関	南部局県土整備部＜美波＞
工　事　名	Ｒ２波土　中部山渓轟公園線（第２王余魚谷橋）　海・平井　橋梁修繕工事				
路線名等	（一）中部山渓轟公園線				
工事箇所	海部郡海陽町平井（第２王余魚谷橋）				
契約予定日	令和　２年　９月14日	予定工期	令和　２年　９月15日　～　令和　３年　３月10日		
開札日時	令和　２年　９月　２日　11時30分	場　所	南部総合県民局美波庁舎　２階　設計書閲覧室		

落　札　者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格（税込）	ランダム係数
株式会社轟	\16,280,000	\16,643,000	\14,427,600	1.0010
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格（税抜）	
	\14,800,000	\15,130,000	\13,116,000	

入札参加者	第１回		第２回		第３回		結果
	順位	入札額	順位	入札額	順位	入札額	
宍喰建設工業株式会社 代表取締役　谷口　美徳	2	\15,130,000					
平岡産業株式会社 代表取締役　平岡　竜二郎							辞退
株式会社轟 代表取締役　田中　則久	1	\14,800,000					落札
有限会社海陽 代表取締役　濱川　仁志							辞退
計４社							