入 札 結 果 表

契約番号	150148	年 度	2	入 札 機 関	東部県土整備局＜徳島＞
工 事 名	R2徳土 今切港(長原地区) 松・長原 (R1災3)港湾復旧工事				
路線名等	今切港(長原地区)				
工事箇所	板野郡松茂町長原				
契約予定日	令和2年9月24日	予 定 工 期	令和2年9月25日 ～ 令和3年1月2日		
開札日時	令和2年9月11日 13時40分	場 所	徳島県東部県土整備局徳島庁舎3階入札室		

落 札 者	落 札 額 (税込)	予 定 価 格 (税込)	調査基準価格 (税込)	ランダム係数
兼子建設株式会社	¥60,170,000	¥62,810,000	¥55,947,100	1.0015
	落 札 額 (税抜)	予 定 価 格 (税抜)	調査基準価格 (税抜)	
	¥54,700,000	¥57,100,000	¥50,861,000	

評価値算出式	失格基準価格 (税込)
評価値 ＝ (基礎点 ＋ 加算点) ÷ 入札価格 (単位:億円)	¥55,525,800
基礎点＝100点, 加算点＝(得点合計÷配点合計)×15点	失格基準価格 (税抜)
	¥50,478,000

入札参加者名	順位	得点 ( )内は配点																基礎点＋加算点	入札価格	評価値	結果
		企業の施工能力			配置予定技術者の施工能力			地域貢献度							地域精通度	低入札減点	合計				
								地域防災力					県内企業活用								
		工事成績	ISO等	(表彰)	保有資格	CPD	工事成績	災害時支援協定	広域的な災害時相互支援協定	家畜伝染病支援協定等	大規模災害発生時の道路啓開に関する協定	作業船の保有状況	県内下請け	県内産資材							
		(15点)	(5点)	((5点))	(5点)	－	(15点)	(5点)	－	－	－	(5点)	(5点)	－	－		(55点)				
兼子建設株式会社	1	13	5	0	5	－	13	5	－	－	－	5	5	－	－	0	51	113.9	¥54,700,000	208.227	落札
計1社																					