
R2徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島
海岸整備工事(8)

小松島市和田島町浜田(第8分割)

路線名等

工事箇所

図 面 名

縮　　尺

会 社 名

事業者名

図面番号

計画平面図

工 事 名

(6号突堤 緩傾斜堤)

今津坂野海岸（坂野地区）

徳島県東部県土整備局<徳島庁舎>

1：300 /1 6

S=1:300

根固ブロック　制作-据付 N=298個

基礎工、裏込め工　L=80.0m

本体工 L=80.0m (標準タイプ N=376個　上端部用 N=17個　下端部用 N=17個)

上部工　L=80.0m、斜路工　N=1

11.45%

-5.00

-3.00

-4.00

-2.0
0

-1.00

-6.00

設置水深 -3.50m

歩道打替え　調整コンクリート 

緩傾斜堤・斜路工　L=80.00m

測　点　名 X座標 Y座標 標高

TP.6 112300.770 105247.355 6.729

点  名 X座標 Y座標

NO.3+23.54 112309.603 105231.211

SP.6 112298.389 105245.027

NO.3+43.54 112297.163 105246.438

NO.3+50 112292.931 105251.176

NO.3+63.54 112283.736 105260.804

NO.3+83.54 112269.382 105274.242

EC.6 112269.006 105274.572

NO.3+100 112256.987 105285.059

NO.3+103.54 112254.320 105287.387

NO.3+123.54R5 112239.250 105300.536

NO.3+143.54 112224.181 105313.686

NO.3+150 112222.600 105321.700

NO.4 112185.041 105354.474

BC.6 112327.523 105214.339

NO.3 112327.106 105214.986

±0.00

-7.00

L=2.0m

L=8.95m
L=9.75m
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機械室

六脚ブロック

六脚ブロック

六脚ブロック

六脚ブロック

六脚ブロック

六脚ブロック

六脚ブロック

世界測地系　IV 世界測地系　IV

測点座標一覧表基準点座標一覧表

T.P.
+3.20

被覆石
(2000kg)

T.P.
+2.00

被覆石
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被覆石1000kg
EL-2.65m
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R2徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島
海岸整備工事(8)

小松島市和田島町浜田(第8分割)

標準断面図
S=1:200

路線名等

工事箇所

図 面 名

縮　　尺

会 社 名

事業者名

図面番号

標 準 断 面 図

工 事 名

斜　路　部

標　準　部

(6号突堤 緩傾斜堤)

今津坂野海岸（坂野地区）

徳島県東部県土整備局<徳島庁舎>

1：200 /2 6

栗石(5～15cm)

栗石(5～15cm)

砕石(RC-40)1:1.2

1:1.2

砕石(RC-40)

基礎捨石 10～200kg

基礎捨石 10～200kg

±0.00 1:1.5

±0.00 1:1.5

1:4.0

1:4.0

1000

DL=-15.000

DL=-15.000

基礎砕石 t=20cm
(単粒砕石)

基礎栗石 t=30cm
(5～15cm)

基礎砕石 t=20cm
(単粒砕石)

基礎栗石 t=30cm
(5～15cm)

As

As

消波ブロック
消波ブロック

消波ブロック

  L.W.L　T.P.-0.98

  H.W.L  T.P.+0.82

H.H.W.L  T.P.+2.62

M.L.W.L -0.53

（水中）

（陸上）

（計画高潮位）

M.W.L -0.08

+6.50

+1.16

1:4.
0

ソーラー発電所

As

As

消波ブロック
消波ブロック

  L.W.L　T.P.-0.98

  H.W.L  T.P.+0.82

H.H.W.L  T.P.+2.62

M.L.W.L -0.53

（水中）

（陸上）

（計画高潮位）

M.W.L -0.08

+1.16

+6.50

1:4.
0

1:4.
0

施工範囲

施工範囲

吸出し防止シート

洗掘防止マット

洗掘防止マット

吸出し防止シート

1000
1000

1000

1000

1000

500 21960 1500

239606890

500 17680 4440 4290 1500

284106890



R2徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島
海岸整備工事(8)

小松島市和田島町浜田(第8分割)

As

As

消波ブロック
  L.W.L　T.P.-0.98

  H.W.L  T.P.+0.82

H.H.W.L  T.P.+2.62

M.L.W.L -0.53

（水中）

（陸上）

（計画高潮位）

M.W.L -0.08

+6.50

1:4.
0

As

As

消波ブロック
  L.W.L　T.P.-0.98

  H.W.L  T.P.+0.82

H.H.W.L  T.P.+2.62

M.L.W.L -0.53

（水中）

（陸上）

（計画高潮位）

M.W.L -0.08

+6.50

+1.16

1:4.
0

As

As

消波ブロック
消波ブロック

消波ブロック

  L.W.L　T.P.-0.98

  H.W.L  T.P.+0.82

H.H.W.L  T.P.+2.62

M.L.W.L -0.53

（水中）

（陸上）

（計画高潮位）

M.W.L -0.08

+6.50

+1.16

1:4.
0

DL=-15.000

FH=
GH=6.507

NO.3+43.54

DL=-15.000

FH=
GH=6.507

NO.3+43.54

栗石(5～15cm)

被覆石 (200
0kg/個

)

基礎捨石 10～200kg

基礎捨石 10～200kg

栗石(5～15cm)

栗石(5～15cm)

DL=-15.000

FH=
GH=7.709

NO.3+63.54

路線名等

工事箇所

図 面 名

縮　　尺

会 社 名

事業者名

図面番号

横断面図(1)

工 事 名

今津坂野海岸（坂野地区）

徳島県東部県土整備局<徳島庁舎>

1：200 /3 6

横断図(1)
S=1:200

(6号突堤 緩傾斜堤)

被 覆 石

同上本均し

洗掘防止マット

名　　称 規　　格

栗　　石

2t/個 陸上

陸上

5-15cm

陸上

陸上潮待敷設

単位

m3

m3

m2

m2

数　　量

27.9

29.5

26.0

17.1

緩傾斜提数量表

m2 5.7

m2 5.1

床　　掘

基礎捨石

同上本均し

砕　　石

基礎砕石

基礎栗石

洗掘防止マット

同上荒均し

吸出し防止シート

コンクリート取壊し

天端コンクリート

名　　称 規　　格

栗　　石

同上本均し

砂

10-200kg

陸上潮待

陸上潮待

5-15cm

陸上

陸上

RC-40

単粒砕石 t=20cm

5-15cm t=30cm

陸上潮待敷設

陸上敷設

陸上潮待敷設

無筋

18N/mm2

単位

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

数　　量

0.2

6.4

2.2

9.5

14.3

7.0

2.8

14.0

13.2

13.4

2.3

-

12.3

-

0.6

緩傾斜提数量表

水中潮待 m2 1.9

水中 m2 0.8

水中敷設 m2 -

水中潮待敷設 m2 -

水中潮待敷設 m2 9.7

水中敷設 m2 1.2

陸上敷設 m2 -

同上荒均し
陸上潮待 m2 0.3

同上本均し
陸上潮待

床　　掘

基礎捨石

同上本均し

砕　　石

基礎砕石

基礎栗石

洗掘防止マット

同上荒均し

吸出し防止シート

コンクリート取壊し

天端コンクリート

名　　称 規　　格

栗　　石

同上本均し

同上荒均し

砂

10-200kg

陸上潮待

陸上潮待

5-15cm

陸上

陸上

RC-40

単粒砕石 t=20cm

5-15cm t=30cm

陸上潮待敷設

陸上敷設

陸上潮待敷設

無筋

18N/mm2

単位

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

数　　量

1.4

7.3

2.2

9.1

12.2

7.0

2.8

10.3

11.5

13.0

-

0.3

9.2

-

0.4

緩傾斜提数量表

水中潮待 m2 1.9

水中 m2 0.1

水中敷設 m2 2.6

水中潮待敷設 m2 0.5

水中潮待敷設 m2 11.5

水中敷設 m2 1.0

陸上敷設 m2 -

陸上潮待 m2 0.1

±0.001:1.5

±0.001:1.5

砕石(RC-40)

砕石(RC-40)

1:1.2 基礎栗石 t=30cm
(5～15cm)

基礎砕石 t=20cm
(単粒砕石)

1:1.2

基礎砕石 t=20cm
(単粒砕石)

基礎栗石 t=30cm
(5～15cm)

施工範囲

施工範囲

施工範囲

洗掘防止マット

吸出し防止シート
洗掘防止マット

吸出し防止シート
洗掘防止マット

1500

500 21960 1500

239606890

500 21960 1500

239606890

1000

1000

28770

3120 2000

5120

27270

1000

1000

1000
1000



R2徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島
海岸整備工事(8)

小松島市和田島町浜田(第8分割)

ソーラー発電所
As

As

土砂

消波ブロック

消波ブロック

  L.W.L　T.P.-0.98

  H.W.L  T.P.+0.82

H.H.W.L  T.P.+2.62

M.L.W.L -0.53

（水中）

（陸上）

（計画高潮位）

M.W.L -0.08

+6.50

1:4.
0

ソーラー発電所
As

As

土砂

消波ブロック

消波ブロック

消波ブロック
  L.W.L　T.P.-0.98

  H.W.L  T.P.+0.82

H.H.W.L  T.P.+2.62

M.L.W.L -0.53

（水中）

（陸上）

（計画高潮位）

M.W.L -0.08

+6.50

+3.20

ソーラー発電所
As

As

土砂

消波ブロック消波ブロック

消波ブロック
  L.W.L　T.P.-0.98

  H.W.L  T.P.+0.82

H.H.W.L  T.P.+2.62

M.L.W.L -0.53

（水中）

（陸上）

（計画高潮位）

M.W.L -0.08

+6.50

1:4.
0

+2.00
+1.16

+3.20

+2.00

+3.20

+2.00

消波ブロック

+1.16

DL=-15.000

FH=
GH=6.598

NO.3+83.54

DL=-15.000

FH=
GH=6.598

NO.3+81.04
(NO.3+83.54複写)

DL=-15.000

FH=
GH=6.598

NO.3+86.04
(NO.3+83.54複写)

1:4.
00

5.41%

基礎捨石 10～200kg

5.41%

5.41%

基礎捨石 10～200kg

路線名等

工事箇所

図 面 名

縮　　尺

会 社 名

事業者名

図面番号

横断面図(2)

工 事 名

今津坂野海岸（坂野地区）

徳島県東部県土整備局<徳島庁舎>

1：200 /4 6

床　　掘

基礎捨石

同上本均し

砕　　石

基礎砕石

基礎栗石

洗掘防止マット

同上荒均し

吸出し防止シート

コンクリート取壊し

天端コンクリート

名　　称 規　　格

栗　　石

同上本均し

同上荒均し

砂

10-200kg

陸上潮待

陸上潮待

5-15cm

陸上

陸上

RC-40

単粒砕石 t=20cm

5-15cm t=30cm

陸上潮待敷設

陸上敷設

陸上潮待敷設

無筋

18N/mm2

単位

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

数　　量

0.4

7.7

2.2

7.8

12.9

7.0

2.3

13.6

12.5

13.0

-

-

9.9

-

0.7

緩傾斜提数量表

水中潮待 m2 -

水中 m2 -

水中敷設 m2 -

水中潮待敷設 m2 -

水中潮待敷設 m2 6.1

水中敷設 m2 3.4

陸上敷設 m2 -

陸上潮待 m2 -

床　　掘

基礎捨石

同上本均し

砕　　石

基礎砕石

基礎栗石

洗掘防止マット

同上荒均し

吸出し防止シート

コンクリート取壊し

天端コンクリート

名　　称 規　　格

栗　　石

同上本均し

同上荒均し

砂

10-200kg

陸上潮待

陸上潮待

5-15cm

陸上

陸上

RC-40

単粒砕石 t=20cm

5-15cm t=30cm

陸上潮待敷設

陸上敷設

陸上潮待敷設

無筋

18N/mm2

単位

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

数　　量

-

11.3

2.2

9.5

22.1

10.0

2.1

13.7

12.0

12.3

12.1

2.7

12.1

-

0.7

緩傾斜提数量表

水中潮待 m2 0.2

水中 m2 -

水中敷設 m2 7.9

水中潮待敷設 m2 3.9

水中潮待敷設 m2 4.6

水中敷設 m2 -

陸上敷設 m2 -

陸上潮待 m2 -

床　　掘

基礎捨石

同上本均し

砕　　石

基礎砕石

基礎栗石

洗掘防止マット

同上荒均し

吸出し防止シート

コンクリート取壊し

天端コンクリート

名　　称 規　　格

栗　　石

同上本均し

同上荒均し

砂

10-200kg

陸上潮待

陸上潮待

5-15cm

陸上

陸上

RC-40

単粒砕石 t=20cm

5-15cm t=30cm

陸上潮待敷設

陸上敷設

陸上潮待敷設

無筋

18N/mm2

単位

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

数　　量

4.4

7.5

15.1

-

0.9

-

1.8

13.6

12.5

12.7

-

-

-

0.7

緩傾斜提数量表

水中潮待 m2 -

水中 m2 -

水中敷設 m2 -

水中潮待敷設 m2 -

水中潮待敷設 m2

水中敷設 m2

陸上敷設 m2 -

陸上潮待 m2 -

-

-

-

栗石(5～15cm)

-0.50基礎捨石 10～200kg

現場打ちコンクリート

砕石(RC-40)

栗石(5～15cm)

砕石(RC-40)

横断図(2)
S=1:200

(6号突堤 緩傾斜堤)

±0.001:1.5

砕石(RC-40)1:1.2 基礎栗石 t=30cm
(5～15cm)

基礎砕石 t=20cm
(単粒砕石)

±0.001:1.5

基礎砕石 t=20cm
(単粒砕石)

基礎栗石 t=30cm
(5～15cm)

基礎砕石 t=20cm
(単粒砕石)

基礎栗石 t=30cm
(5～15cm)

施工範囲

施工範囲

施工範囲

13200 1500

14700

12760 15006890 500 9210 4440

35300

13200 1500

14700

1000

1000

1000

11100 4000

15100

吸出し防止シート

吸出し防止シート

吸出し防止シート



R2徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島
海岸整備工事(8)

小松島市和田島町浜田(第8分割)

ソーラー発電所

ソーラー発電所

As

As

As

As

消波ブロック

消波ブロック

消波ブロック

消波ブロック

  L.W.L　T.P.-0.98

  H.W.L  T.P.+0.82

H.H.W.L  T.P.+2.62

M.L.W.L -0.53

（水中）

（陸上）

（計画高潮位）

M.W.L -0.08

  L.W.L　T.P.-0.98

  H.W.L  T.P.+0.82

H.H.W.L  T.P.+2.62

M.L.W.L -0.53

（水中）

（陸上）

（計画高潮位）

M.W.L -0.08

+1.16

+6.50

+6.50

+1.16

1:4.
0

1:4.
0

1:4.
0

+5.33

ソーラー発電所

As

As

消波ブロック

消波ブロック

  L.W.L　T.P.-0.98

  H.W.L  T.P.+0.82

H.H.W.L  T.P.+2.62

M.L.W.L -0.53

（水中）

（陸上）

（計画高潮位）

M.W.L -0.08

1000

DL=-15.000

FH=
GH=6.534

NO.3+103.54

DL=-15.000

FH=
GH=6.648

NO.3+123.54

DL=-15.000

FH=
GH=6.648

NO.3+123.54

床　　掘

基礎捨石

同上本均し

砕　　石

基礎砕石

基礎栗石

洗掘防止マット

同上荒均し

吸出し防止シート

コンクリート取壊し

天端コンクリート

名　　称 規　　格

栗　　石

同上本均し

同上荒均し

砂

10-200kg

陸上潮待

陸上潮待

5-15cm

陸上

陸上

RC-40

単粒砕石 t=20cm

5-15cm t=30cm

陸上潮待敷設

陸上敷設

陸上潮待敷設

無筋

18N/mm2

単位

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

数　　量

1.1

6.1

2.2

9.9

13.7

7.0

2.8

30.8

14.0

14.3

-

3.7

-

-

緩傾斜提数量表

水中潮待 m2 1.1

水中 m2 -

水中敷設 m2 -

水中潮待敷設 m2 2.5

水中潮待敷設 m2

水中敷設 m2

陸上敷設 m2 -

陸上潮待 m2 0.3

11.5

10.7

-

床　　掘

基礎捨石

同上本均し

砕　　石

基礎砕石

基礎栗石

洗掘防止マット

同上荒均し

吸出し防止シート

コンクリート取壊し

天端コンクリート

名　　称 規　　格

栗　　石

同上本均し

同上荒均し

砂

10-200kg

陸上潮待

陸上潮待

5-15cm

陸上

陸上

RC-40

単粒砕石 t=20cm

5-15cm t=30cm

陸上潮待敷設

陸上敷設

陸上潮待敷設

無筋

18N/mm2

単位

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

数　　量

-

11.2

2.2

10.5

17.5

7.0

2.8

30.3

12.0

13.3

-

-

-

0.5

緩傾斜提数量表

水中潮待 m2 1.9

水中 m2 2.5

水中敷設 m2 2.4

水中潮待敷設 m2 -

水中潮待敷設 m2

水中敷設 m2

陸上敷設 m2 -

陸上潮待 m2 0.9

8.6

12.8

7.8

基礎砕石 t=20cm
(単粒砕石)

基礎栗石 t=30cm
(5～15cm)

砕石(RC-40)

栗石(5～15cm)

砕石(RC-40)

栗石(5～15cm)

基礎砕石 t=20cm
(単粒砕石)

基礎栗石 t=30cm
(5～15cm)

±0.00

+6.50

栗石(5～15cm)

1:4.0

被覆石 (200
0kg/個

)

±0.00

被 覆 石

同上本均し

洗掘防止マット

名　　称 規　　格

栗　　石

2t/個 陸上

5-15cm

陸上

陸上潮待敷設

単位

m3

m3

m2

m2

数　　量

31.2

28.7

37.0

22.5

緩傾斜提数量表

m2 4.7

m2 5.1

同上本均し
陸上潮待

陸上潮待

陸上

m2 3.6

路線名等

工事箇所

図 面 名

縮　　尺

会 社 名

事業者名

図面番号

横断面図(3)

工 事 名

今津坂野海岸（坂野地区）

徳島県東部県土整備局<徳島庁舎>

1：200 /5 6

横断図(3)
S=1:200

(6号突堤 緩傾斜堤)

1:1.2
1:1.5基礎捨石 10～200kg

1:1.2

基礎捨石 10～200kg
1:1.5

2000

5100

施工範囲

施工範囲

施工範囲

吸出し防止シート

洗掘防止マット

洗掘防止マット

洗掘防止マット

500 17680 4440 4290 1500

28410

500 22510 5400

284106890

6890

5400

1000

1000

26330

1000

1000
1000

3100

31730



ブロック配置図
S=1:150

工事名

路線名等

工事箇所

図面名

縮尺

会社名

事業者名

図面番号

ブロック配置図

今津坂野海岸（坂野地区）

徳島県東部県土整備局<徳島庁舎>

1：150

(6号突堤 緩傾斜堤)

/ 66

個

個

 1

 18

 17

376

 17

 12-1号先端止壁ブロック

2-2号先端止壁ブロック

下端部用(2.7t) SW-32形

1-1号先端止壁ブロック

17

1-2号先端止壁ブロック

個

標準タイプ(4.9t) SW-12形

上端部用(2.7t) SW-22形

単位

個

個

数　量名　称 規　　格

ブロック数量表

緩傾斜ブロック

個

個

先端止壁ブロック

形　状

ブロック(2t型) 個根固ブロック 298

間詰方塊-1 3.01t 個 1

間詰方塊-2 3.51t 個 1

間詰方塊-3 4.51t 個 1

間詰方塊

個   11-1'号先端止壁ブロック

66.81

六脚ブロック

六脚ブロック

六脚ブロック

六脚ブロック

L=2.0m

11.45%

T.P.+3.20 被覆石

(2000kg)

A

A

LEVEL T.P.+6.50

W=6500

緩傾斜堤-斜路工　L=80.00m（緩傾斜ブロック5t型）

A=29.2m2 ,t=50cm

L=36000(18@2000) L=2000L=16000
(8@2000)

L=2000

L=18000(9@2000)

本体工 重力式ブロック
L=2260

先端止壁ブロック

L=2500

根固工 間詰方塊 N=3個

0

TP.6

SP.6

NO.3+50

EC.6 NO.3+100

IP.6

(2000kg)
被覆石

間詰方塊-3

間詰方塊-2

間詰方塊-1

R2徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島
海岸整備工事(8)

小松島市和田島町浜田(第8分割)

5
4
0
0

1-1'号

1
:
4
.
0

陸閘撤去-閉塞

40
00

1:2.0

10000A=28.4m2

A=32.7m2

6000 新設陸閘 450

5000

場所打ちコンクリート

1-2号先端止壁ブロック 2-2号先端止壁ブロック

3 6
1

1-1号先端止壁ブロック

2-1号先端止壁ブロック

1-1号先端止壁ブロック

1:2.0

1
:
4
.
0


