
Ｒ２建設 公共事業労務費調査業務 仕様書

第１ 調査範囲

この仕様書は，徳島県が実施するＲ２建設 公共事業労務費調査業務（以下「調査」

という。）」に適用する。

第２ 調査の目的

調査は，公共事業の工事費積算に用いる公共工事設計労務単価を決定するための基

礎資料として，公共事業等に従事した建設労働者に支払われた賃金を，職種別に把握

することを目的とする。

第３ 業務計画書の提出

受注者は，契約締結後７日以内に，調査に従事する技術者の体制，守秘すべき個人

情報等の管理体制，調査票の審査体制及び調査結果の照査体制について記載した業務

計画書（様式自由）を提出しなければならない。

第４ 調査内容

１ 調査対象工事及び会場審査の日程等

調査会場と調査工事件数は別表１のとおり予定しており，会場審査は１１月に実

施する。また１０月２０日に高松市で開催予定の「令和２年度公共事業労務費調査

説明会」に出席すること。

なお，調査対象工事件数に変更が生じた場合は，契約変更の対象とするが，１工

事当たりの調査対象業者（元請業者及び協力会社）数に変動があっても契約変更の

対象とはしない。

２ 一次審査等

(1) 会場審査

受注者は，調査対象業者が調査会場に持参・提出する賃金調査票，各種手当内

訳票，臨時の給与年計票，補足調査票を「公共事業労務費調査の手引き」に記載

の審査要領等に基づき個々に審査する。

なお，調査対象業者に対しては発注者が，「調査票（様式１，２，３，１－１）」，

「公共事業労務費調査の手引き」を配付する。

※上記「調査票」及び「手引き」は国土交通省ホームページを参照のこと。

(2) 補充調査

受注者は，発注者より指示があった場合，調査票等の記載内容について，調査

票等を提出した調査対象業者の一部に対して，訪問調査又は電話による聞き取り

等による補充調査を行う。

３ 審査結果の整理

(1) 無効調査票の整理

受注者は，一次審査により無効となった調査票について，無効となった原因別

に調査票数を整理する。

(2) 調査票の記入ミスの整理

受注者は，調査票の記入ミスの内容を記入項目毎に整理し，記入ミスの原因及

び防止対策について整理する。

(3) 調査票等の電子化

受注者は，発注者の指示により調査票のデータを電子化するものとする。デー

タの提出時期は１１月末とする。



第５ 再委託

１ 委託契約書第６条第１項に規定する「主たる部分」とは，次の各号に掲げるもの

であり，これを再委託することはできない。

(1) 一次審査の企画運営

(2) 調査対象業者からの問い合わせ対応

(3) 審査結果の整理

(4) 報告書作成

２ 受注者は，「軽微な業務」であるコピー，印刷，製本，資料の収集・単純な集計及

びデータ入力について再委託する場合は，発注者の承諾を必要としない。

３ 受注者は，委託契約書第７条第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託にあ

たっては，発注者の承諾を得なければならない。

４ 受注者は，業務の一部を再委託する場合，書面により下請人との契約関係を明確

にしておくとともに，下請人に対し適切な指導，管理のもとに当該業務を実施しな

ければならない。

なお，下請人は，徳島県物品購入等に係る指名停止措置要綱に基づく指名停止の

措置の対象となっていない者，又は徳島県建設工事入札参加資格停止措置要綱に基

づく入札参加資格停止の措置の対象となっていない者でなければならない。

第６ 成果物

本調査の成果物は次のとおりとし，徳島県県土整備部建設管理課に提出するものと

する。

(1) 調査票の原本 ・・・１式

(2) 調査票の写し ・・・１部

(3) 調査票の記入ミスを整理した書類 ・・・１部

(4) 調査票の電子データ ・・・１部

(5) その他，発注者の指示する資料 ・・・１部



別表１

調 査 会 場 調査工事件数

東部県土整備局＜徳島＞

徳島市南末広町６－３６ ４０

南部総合県民局＜阿南＞

阿南市富岡町あ王谷４６ １０

南部総合県民局＜美波＞

海部郡美波町奥河内字弁才天１７－１ ２０

西部総合県民局＜美馬＞

美馬市脇町大字猪尻字建神社下南７３ ２０

西部総合県民局＜三好＞

三好市池田町マチ２４１５ １０

合 計 １００

「令和２年度公共事業労務費調査説明会」

日時：令和２年１０月２０日（火）１３：３０～１５：３０

会場：国土交通省 四国地方整備局 高松市サンポート３－３３


