

令和2年度

農業水利施設保全合理化事業

R2 徳耕 合理化 那賀北・間新田排水路 機能保全計画策定業務

数 量 総 括 表  
【当初】

徳島県  
東部農林水産局（徳島）

R 2 徳耕 合理化 那賀北・間新田排水路 機能保全計画策定業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費				
1. 直接人件費				
(1)直接人件費				
設計作業費	機能診断	式	1.000	
機能診断(護岸工)	コンクリート矢板, 鋼矢板, コンクリートブロック, L=0.6km	式	1.000	
打合せ(設計)		式	1.000	
打合せ(設計業務基準日額)	一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0日	回	2.000	
打合せ(設計業務基準日額)	一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0日	回	1.000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)				
打合せ(設計旅費・交通費)	一般工種, 着手前・最終, 通勤により打合せ,, ライトバン, 1日, 1時間, L < 100km (100km未満)	回	2.000	
打合せ(設計旅費・交通費)	一般工種, 中間, 通勤により打合せ,, ライトバン, 1日, 1時間, L < 100km	回	1.000	
電子納品版業務報告書作成	1, A-4, 500, 8cm, 2	式	1.000	

## R 2 徳耕 合理化 那賀北・間新田排水路 機能保全計画策定業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費～機械経費				
現地踏査(護岸工)		km	0.600	
近接目視(護岸工)		m <sup>2</sup>	1,600.000	
コンクリート強度推定調査		測点	8.000	
中性化深さ試験(ドリル法)		箇所	8.000	
コンクリート供試体採取部埋戻し		箇所	8.000	
間接調査費(施工管理費以外)				
旅費交通費(調査外業日帰用)	ライトバン,1日,1時間	式	1.000	