

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 日開谷川 阿波・市場上喜来他 緊急河川維持工事 (1 3)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:10,000m 3以上50,000m3未満	m3		14,500		
埋戻し		m3		50		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		14,420		
処分		t		25,960		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		20		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 日開谷川 阿波・市場上喜来他 緊急河川維持工事 (1 3)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

