

数量総括表

業務名	R 2 波土 日和佐港（日和佐浦地区）他 美波・日和佐浦他 維持 管理計画策定業務			業 種 項 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通		式		1		
共通（調査・計画業務）		式		1		
打合せ等		式		1		
打合せ	中間：1回	業務		1		
維持管理計画書策定		式		1		
維持管理計画書策定		式		1		
維持管理計画書策定		式		1		
計画準備		業務		1		
資料収集整理	共通指針準拠型	地区		1		
結果の検討	共通指針準拠型	地区		1		
報告書作成		業務		1		

数量総括表

業務名	R 2 波土 日和佐港（日和佐浦地区）他 美波・日和佐浦他 維持 管理計画策定業務			業 種 項 目	土木設計業務 維持管理計画書策定	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
LCCプログラム計算		式		1		
検討条件入力		施設		26		
補修シナリオの検討		施設		26		
直接経費		式		1		
直接経費		式		1		
電子成果品作成費		式		1		
電子成果品作成費（設計）		式		1		
直接原価（その他原価除く）		式		1		
その他原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
設計業務価格		式		1		

数量総括表

業務名	R 2 波土 日和佐港（日和佐浦地区）他 美波・日和佐浦他 維持 管理計画策定業務			業 種 項 目	測量業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通		式		1		
共通		式		1		
打合せ等		式		1		
関係機関協議資料作成		機関		1		
関係機関打合せ協議		機関		1		
維持管理計画書策定		式		1		
維持管理計画書策定		式		1		
調査・測量準備		式		1		
計画準備		式		1		
現地点検		式		1		
目視調査	陸上からの踏査	m2		12, 749		

数量総括表

業務名	R 2 波土 日和佐港（日和佐浦地区）他 美波・日和佐浦他 維持 管理計画策定業務			業 種 項 目	測量業務 維持管理計画書策定	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
目視調査	海上からの踏査	m2		4,288		
潜水調査		m2		1,477		
詳細目視調査		式		1		
鋼材の肉厚測定		箇所		2		
調査とりまとめ		施設		1		
報告書作成		式		1		
報告書作成		業務		1		
直接経費		式		1		
直接経費		式		1		
安全費		式		1		
安全費		式		1		

数量総括表

業務名	R 2 波土 日和佐港（日和佐浦地区）他 美波・日和佐浦他 維持 管理計画策定業務			業 種 項 目	測量業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
警戒船	船外機	日・隻		3		
直接測量費		式		1		
間接測量費		式		1		
諸経費		式		1		
測量業務価格		式		1		