入 札 結 果 表

契約番号	150242	年 度	2	入 札 機 関	東部県土整備局＜徳島＞
工 事 名	R2徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門高島 舗装工事				
路線名等	鳴門公園線				
工事箇所	鳴門市鳴門町高島(高島高架橋(上り線))				
契約予定日	令和2年12月4日	予 定 工 期	令和2年12月5日 ～ 令和3年3月10日		
開札日時	令和2年11月20日 13時30分	場 所	徳島県東部県土整備局徳島庁舎3階入札室		

落 札 者	落 札 額 （ 税込 ）	予 定 価 格 （ 税込 ）	調査基準価格 （ 税込 ）	ランダム係数
阿波道路株式会社	¥29,920,000	¥33,704,000	¥29,682,400	1.0020
	落 札 額 （ 税抜 ）	予 定 価 格 （ 税抜 ）	調査基準価格 （ 税抜 ）	
	¥27,200,000	¥30,640,000	¥26,984,000	

評価値算出式	失格基準価格 （ 税込 ）
評価値 ＝ （ 基礎点 ＋ 加算点 ） ÷ 入札価格 （単位:億円）	¥29,271,000
基礎点＝100点， 加算点＝(得点合計÷配点合計)×15点	失格基準価格 （ 税抜 ）
	¥26,610,000

入札参加者名	順位	得点 ( )内は配点																基礎点＋加算点	入札価格	評価値	結果
		企業の施工能力			配置予定技術者の施工能力			地域貢献度							地域精通度	低入札減点	合計				
								地域防災力					県内企業活用								
		工事成績	ISO等	(表彰)	保有資格	CPD	工事成績	災害時支援協定	広域的な災害時相互支援協定	家畜伝染病支援協定等	大規模災害発生時の道路啓開に関する協定	建設機械の保有状況	県内下請け	県内産資材							
		(15点)	(5点)	((5点))	(5点)	―	(15点)	(5点)	－	－	－	－	－	－	(15点)		(60点)				
阿波道路株式会社	1	12	5	0	5	－	11	5	－	－	－	－	－	－	15	−20	33	108.3	¥27,200,000	398.162	落札
鹿島道路株式会社	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	辞退
計2社																					