# 入 札 結 果 表

| 契約番号 | 150117 | 年 度 | 2 | 入 札 機 関 | 東部県土整備局＜徳島＞ |
|---|---|---|---|---|---|
| 工 事 名 | R2徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事(1)(着手日指定型) | | | | |
| 路線名等 | 園瀬川 | | | | |
| 工事箇所 | 徳島市上八万町上中筋(第1分割) | | | | |
| 契約予定日 | 令和2年9月30日 | 予 定 工 期 | 令和2年10月1日 ～ 令和3年6月3日 | | |
| 開札日時 | 令和2年9月4日 11時20分 | 場 所 | 徳島県東部県土整備局徳島庁舎3階入札室 | | |

| 落 札 者 | 落 札 額 ( 税込 ) | 予 定 価 格 ( 税込 ) | 調査基準価格 ( 税込 ) | ランダム係数 |
|---|---|---|---|---|
| 有限会社高田建設 | ¥77,718,300 | ¥87,560,000 | ¥78,081,300 | 1.0005 |
| | 落 札 額 ( 税抜 ) | 予 定 価 格 ( 税抜 ) | 調査基準価格 ( 税抜 ) | |
| | ¥70,653,000 | ¥79,600,000 | ¥70,983,000 | |

| 評価値算出式 | | 失格基準価格 ( 税込 ) |
|---|---|---|
| | 評価値 ＝ ( 基礎点 ＋ 加算点 ) ÷ 入札価格 (単位:億円) | ¥77,291,500 |
| | | 失格基準価格 ( 税抜 ) |
| | 基礎点＝100点, 加算点＝(得点合計÷配点合計)×15点 | ¥70,265,000 |

| 入札参加者名 | 順位 | 得点 ( )内は配点 | | | | | | | | | | | | | | | | 基礎点＋加算点 | 入札価格 | 評価値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 企業の施工能力 | | | 配置予定技術者の施工能力 | | | 地域貢献度 | | | | | | | 地域精通度 | 低入札減点 | 合計 | | | | |
| | | | | | | | | 地域防災力 | | | | | 県内企業活用 | | | | | | | | |
| | | 工事成績 | ISO等 | (表彰) | 保有資格 | CPD | 工事成績 | 災害時支援協定 | 広域的な災害時相互支援協定 | 家畜伝染病支援協定等 | 大規模災害発生時の道路啓開に関する協定 | 建設機械の保有状況 | 県内下請け | 県内産資材 | | | | | | | |
| | | (15点) | (5点) | ((5点)) | (5点) | (5点) | (15点) | (5点) | (3点) | (5点) | (2点) | (5点) | (5点) | － | (10点) | | (80点) | | | | |
| 有限会社高田建設 | 1 | 11 | 5 | 0 | 5 | 5 | 11 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | － | 10 | 0 | 72 | 113.5 | ¥70,653,000 | 160.644 | 落札 |
| 株式会社島谷建設 | 2 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | － | 10 | 0 | 78 | 114.6 | ¥71,380,000 | 160.549 | |
| 藤崎建設株式会社 | 3 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | － | 10 | 0 | 80 | 115.0 | ¥79,600,000 | 144.472 | |
| 中飯地下工業株式会社 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | － | 10 | 0 | 30 | 105.6 | ¥79,000,000 | 133.671 | |
| 株式会社大日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 辞退 |
| 上藤宗株式会社 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 辞退 |
| 計6社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |