入 札 結 果 表

契約番号	150092	年 度	2	入 札 機 関	東部県土整備局＜吉野川＞
工 事 名	Ｒ２吉土　日開谷川　阿波・市場上喜来　緊急河川維持工事（１３ ）				
路線名等	日開谷川				
工事箇所	阿波市市場町上喜来（第１３分割）				
契約予定日	令和2年11月18日	予 定 工 期	令和2年11月19日　～　令和3年3月25日		
開札日時	令和2年11月4日　9時55分	場 所	徳島県東部県土整備局吉野川庁舎2階入札室		

落　札　者	落 札 額 （ 税込 ）	予 定 価 格 （ 税込 ）	調査基準価格 （ 税込 ）	ランダム係数
佐々木建設株式会社	¥75,295,000	¥82,830,000	¥74,892,400	1.0005
	落 札 額 （ 税抜 ）	予 定 価 格 （ 税抜 ）	調査基準価格 （ 税抜 ）	
	¥68,450,000	¥75,300,000	¥68,084,000	

評価値算出式	評価値 ＝（ 基礎点 ＋ 加算点 ）÷ 入札価格 （単位:億円）	失格基準価格 （ 税込 ）
		¥74,212,600
	基礎点＝100点，　加算点＝(得点合計÷配点合計)×15点	失格基準価格 （ 税抜 ）
		¥67,466,000

入札参加者名	順位	得点　（ ）内は配点																基礎点＋加算点	入札価格	評価値	結果
		企業の施工能力			配置予定技術者の施工能力			地域貢献度							地域精通度	低入札減点	合計				
								地域防災力					県内企業活用								
		工事成績	ISO等	(表彰)	保有資格	CPD	工事成績	災害時支援協定等	広域的な災害時相互支援協定	家畜伝染病支援協定等	大規模災害時の道路啓開に関する協定	建設機械の保有状況	県内下請け	県内産資材							
		(15点)	(5点)	((5点))	(5点)	(5点)	(15点)	(5点)	(3点)	(5点)	(2点)	(5点)	(5点)	－	(10点)		(80点)				
佐々木建設株式会社	1	15	5	0	5	5	12	5	3	5	2	5	5	－	10	0	77	114.4	¥68,450,000	167.129	落札
有限会社玉井開発	2	14	5	0	5	5	13	5	3	2	0	5	5	－	10	0	72	113.5	¥68,458,000	165.795	
吉田組株式会社	3	13	5	0	5	3	0	5	3	5	2	5	5	－	10	0	61	111.4	¥68,180,000	163.391	
三共建設株式会社	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	¥68,458,000	－	失格
計4社																					