入 札 結 果 表

契約番号	150156	年　度	2	入札機関	西部総合県民局県土整備部(三好)
工事名	R2三土 粟山地すべり 三・山城粟山 斜面対策工事(1)(臨時措置)				
路線名等	粟山地すべり防止区域				
工事箇所	三好市山城町粟山(第1分割)				
契約予定日	令和2年12月1日	予定工期	令和2年12月2日 ～ 令和3年10月7日		
開札日時	令和2年11月18日 9時00分	場所	西部総合県民局県土整備部(三好)企画担当		

落札者	落札額(税込)	予定価格(税込)	調査基準価格(税込)	ランダム係数
株式会社 山全	¥78,650,000	¥81,070,000	¥72,653,900	1.0045
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	調査基準価格(税抜)	
	¥71,500,000	¥73,700,000	¥66,049,000	

評価値算出式	評価値＝(基礎点+加算点)÷入札価格 (単位:億円) 基礎点＝100点 加算点＝(得点合計÷配点合計)×15点	失格基準価格(税抜) ¥65,315,000

入札参加者	順位	得点 ()内は配点																基礎点＋加算点	入札価格	評価値	結果
		企業実績			配置予定技術者			地域貢献度							地域精通度	減点	合計				
		工事成績(換算)(15点)	ISO等(5点)	表彰(5点)	保有資格(5点)	CPD(5点)	工事成績(換算)(15点)	災害協定等(5点)	広域災害協定等(3点)	災害時道路啓開協定(2点)	家畜(5点)	機械保有(5点)	県内下請け(5点)	県内産資材(2点)	(10点)	低入札工事に係る減点措置	(80点)				
(株)山全	1	15	5	0	3	5	15	5	3	2	5	5	5	―	10	0	78	114.6	¥71,500,000	160.280	落札