入 札 結 果 表

契 約 番 号	210158	年　度	2	入 札 機 関	東部県土整備局＜吉野川＞
委託業務名	Ｒ２吉土　高尾谷川　阿波・土成高尾　緊急河川維持業務				
路 線 名 等	高尾谷川				
委託業務箇所	阿波市土成町高尾				
契約予定日	令和　２年12月　4日	予定履行期間	令和　２年12月　5日　～　令和　３年　3月25日		
開 札 日 時	令和　２年12月　1日　９時20分	場　所	吉野川合同庁舎　２階　入札室		

落　札　者	落札額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格（税込）	ランダム係数
有限会社轟建設	\5,519,800	\6,160,000	\5,512,100	1.0035
	落札額(税抜)	予定価格(税抜)	最低制限価格（税抜）	
	\5,018,000	\5,600,000	\5,011,000	

入　札　参　加　者	第　1　回		第　2　回		第　3　回		結果
	順位	入　札　額	順位	入　札　額	順位	入　札　額	
株式会社西條組 代表取締役　西條　知之							辞退
井下建工株式会社 代表取締役　横瀬　正行							辞退
株式会社大木建設 代表取締役　大木　公明							辞退
有限会社原コーポレーション 代表取締役　原　尚広		\5,002,000					失格
有限会社板坂組 代表取締役　板坂　文二郎							辞退
須見造園土木有限会社 代表取締役　須見　一三							辞退
渋谷建設株式会社 代表取締役　澁谷　謙次	3	\5,040,000					
有限会社轟建設 代表取締役　武田　忠行	1	\5,018,000					落札
有限会社益倉建設 代表取締役　石動　智子		\5,007,000					失格
有限会社システムコーポレーション 代表取締役　原　卓也		\5,009,000					失格
有限会社大成建設 取締役　成谷　忠男	2	\5,023,000					
計１１社							