
見積参考資料

工事名 Ｒ２阿土　堂谷川　阿南・長生　河川工事（１）

◇経費情報◇

工種区分 河川工事

単価地区 阿南１

施工地域・工事場所
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響
を受けない場合）

前金支出割合 補正を行わない

契約保証 金銭的保証

現場環境改善費 計上しない

注意
 
「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な工事費の見積りのための一資料であり、請
負契約を拘束するものではない。

徳島県



設計内訳書（岩ノ下工区）
工事名 Ｒ２阿土　堂谷川　阿南・長生　河川工事（１） 事業区分

工事区分
河川維持･修繕
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

築堤･護岸

式 1    

河川土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:片切掘削

m3 6    

単   1号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬

L=11.5km以下

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 30    

単   2号
長生町岩ノ下～
加茂町黒河

残土等処分

m3 30    

単   3号

擁壁護岸工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 110    

単   4号

埋戻し 土質:土砂

m3 80    

単   5号

基面整正

m2 20    

単   6号

場所打擁壁工

式 1    
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設計内訳書（岩ノ下工区）
工事名 Ｒ２阿土　堂谷川　阿南・長生　河川工事（１） 事業区分

工事区分
河川維持･修繕
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(BB)

m3 77    

単   7号

目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

m2 8    

単   8号

型枠 型枠の種類:一般型枠

m2 140    

単   9号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

袋詰め玉石撤去

袋 6    

単  10号

仮設工

式 1    

建設機械搬入搬出工

式 1    

建設機械搬入搬出

式 1    

内   1号

土留･仮締切工

式 1    

締切盛土 施工幅員:2.5m未満

m3 50    

単  11号

締切盛土撤去

m3 50    

単  12号

伐採除草工

式 1    
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設計内訳書（岩ノ下工区）
工事名 Ｒ２阿土　堂谷川　阿南・長生　河川工事（１） 事業区分

工事区分
河川維持･修繕
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

伐採
(運搬･処分含む)
L=4.5km以下 式 1    

内   2号
長生町岩ノ下～
桑野町花坂

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

技術管理費

式 1    

土質等試験費

式 1    

内   3号

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    
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設計内訳書（岩ノ下工区）
工事名 Ｒ２阿土　堂谷川　阿南・長生　河川工事（１） 事業区分

工事区分
河川維持･修繕
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
建設機械搬入搬出

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削補助機械搬入搬出 標準

回 2    

合計

徳島県- 5 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
伐採
(運搬･処分含む)
L=4.5km以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

伐木･伐竹(複合) 伐木(粗)(10本/100m2未満),無し,機
械施工,全ての費用

m2 3,000    

運搬(伐木除根) 機械施工,無し,無し,4.5km以下,全
ての費用

m2 3,000    

処分費(t)

t 1.5  

単  15号

処分費(t)

t 1.5  

単  16号

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
土質等試験費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土質等試験費(一式入力)

式 1    

単  17号

合計
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１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:片切掘削

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 土砂,片切掘削

m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
土砂等運搬

L=11.5km以下

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
1.5km以下 m3 1    

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
残土等処分

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(t)

t 1.8  

単  13号

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
床掘り 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 土砂,標準,無し,無し

m3 1    

合計

単価 円／m3
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１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
埋戻し 土質:土砂

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
基面整正

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基面整正

m2 1    

合計

単価 円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(BB)

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,
全ての費用 m3 1    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

目地板 瀝青質目地板t=10

m2 1    

合計

単価 円／m2
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１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
型枠 型枠の種類:一般型枠

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 1    

合計

単価 円／m2

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
袋詰め玉石撤去

単位 袋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大型土のう工 撤去,6m以下

袋 1    

単  14号

合計

単価 円／袋
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１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
締切盛土 施工幅員:2.5m未満

単位 m3 単位数量
50    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 50    

路体(築堤)盛土 2.5m未満

m3 40    

合計

単価 円／m3

１次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
締切盛土撤去

単位 m3 単位数量
50    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

押土(ﾙｰｽﾞ) 土砂

m3 40    

整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準

m3 50    

合計

単価 円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
処分費(t)

単位 t 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
普通土

t 100    

合計

単価 円／t
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２次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
大型土のう工 撤去,6m以下

単位 袋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 撤去,6m以下

日 0.069

単  18号

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
処分費(t)

単位 t 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
伐採木

t 100    

合計

単価 円／t

２次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
処分費(t)

単位 t 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
伐採竹

t 100    

合計

単価 円／t
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２次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
土質等試験費(一式入力)

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土質等試験費

式 1    

合計
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３次単価表
単価使用年月 2020.11

歩掛適用年月 2020.11

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 撤去,6m以下

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人

軽油
1.2号

L 74    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日 1.26 

諸雑費(まるめ)

式 1    

合計

単価 円／日
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機労材集計リスト（機械）
工事名 Ｒ２阿土　堂谷川　阿南・長生　河川工事（１）

単価コード 名　称 規　格 単位  数量 金額  摘要

L001010004 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 日 9.512 105,530

L001070002 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t 日 2.702 5,268

L001130004 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊 日 0.6  22,794

L001180001 ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg 日 0.331 208

M000101012 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(1次基準)] 15t級 供用日 0.102 2,015

M000101028 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排出ｶﾞｽ対策型(1次基準)] 20t級 供用日 0.135 3,277

M000202016 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.45m3 供用日 3.288 35,490

M000202019 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3 供用日 1.572 28,925

M000202090 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 供用日 0.384 8,149

M000291001 掴み装置 開口幅1700～2000爪幅400～750mm 供用日 3.272 7,080

M000301005 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 1.868 38,106

合計額 256,842
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工 事 名

名 称 規 格 単 位 単 価 備 考

処分費 伐採木 t 15,000 L=6.5km以下

処分費 伐採竹 t 20,000 L=6.5km以下

処分費 普通土 t 800 1.8t/m3,L=15.5km以下

土質等試験費 29項目 式 211,150 別紙参照

Ｒ２阿土　堂谷川　阿南・長生　河川工事（１）

見積単価一覧表



技術管理費積上げ項目一覧表

工事名

積上げ項目

番号 項目 規格仕様 単位 数量 備考

- 溶出液作成料 検体 1

1 カドミウム 溶出 検体 1

2 全シアン 溶出 検体 1

3 有機リン 溶出 検体 1

4 鉛 溶出 検体 1

5 六価クロム 溶出 検体 1

6 ヒ素 溶出 検体 1

7 総水銀 溶出 検体 1

8 アルキル水銀 溶出 検体 1

9 PCB 溶出 検体 1

10 銅 溶出 検体 1

11 チウラム 溶出 検体 1

12 シマジン 溶出 検体 1

13 チオベンカルブ 溶出 検体 1

14 セレン 溶出 検体 1

15 フッ素 溶出 検体 1

16 ホウ素 溶出 検体 1

- 溶出液作成料 検体 1

17 ジクロロメタン 溶出 検体 1

18 四塩化炭素 溶出 検体 1

19 1,2-ジクロロエタン 溶出 検体 1

20 1,1-ジクロロエチレン 溶出 検体 1

21 シス-1,2-ジクロロエチレン 溶出 検体 1

22 1,1,1-トリクロロエタン 溶出 検体 1

23 1,1,2-トリクロロエタン 溶出 検体 1

24 トリクロロエチレン 溶出 検体 1

25 テトラクロロエチレン 溶出 検体 1

26 1,3-ジクロロプロペン 溶出 検体 1

27 ベンゼン 溶出 検体 1

28 クロロエチレン 溶出 検体 1

29 1.4-ジオキサン 溶出 検体 1

Ｒ２阿土　堂谷川　阿南・長生　河川工事（１）

土質等試験費（29項目）



工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 規 格
（レベル1） （レベル2） （レベル3） （レベル4） （レベル5）

築堤・護岸 式 1 岩ノ下工区

河川土工 式 1

掘 削 工 式 1

掘削(片切) 土砂 m
3 6

盛 土 工 式 1

盛土(4m≦W) 流用土 m
3 0

盛土(2.5m≦W＜4m) 流用土 m
3 0

盛土(W＜2.5m) 流用土 m
3 0

残土処理工 式 1

残土処理 土砂 m
3 30 ※各作業土工の残土処理を含む。

数　　　量　　　総　　　括　　　表

単 位 摘 要
数 量



工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 規 格
（レベル1） （レベル2） （レベル3） （レベル4） （レベル5）

擁壁護岸工 式 1

作業土工 式 1

床堀り 土砂 m
3 110

埋戻し（Ｃ） 土砂 m
3 80

基面整正 土砂 m
2 20

場所打擁壁工 式 1

根継コンクリート m 52

　コンクリート σ28≧18N/mm
2

m
3 77

　型枠 一般型枠 m
2 140

　目地材 瀝青繊維質，t=10 m
2 8

構造物撤去工 式 1

撤去工 式 1

袋詰め玉石撤去 ES-2t 袋 6

仮設工 式 1

締切盛土工 式 1

締切盛土 流用土 m 67 設置・撤去

※単位数量は、数量計算書を参照

数　　　量　　　総　　　括　　　表

単 位
数 量

摘 要



土工集計表

細 別 規 格 記号 単 位 小 計 合 計

0.00 0.00

掘　削　工

掘削（片切） m3 5.50 5.50

盛 土 工

盛土(4m≦W) m3 0.0 0.0

盛土(2.5m≦W＜4m) m3 0.0 0.0

盛土(W＜2.5m) m3 0.0 0.0

作業土工

床堀り（土砂） m3 109.5 109.5

埋戻し（Ｃ） m3 80.5 80.5

残土処理工 掘削 床堀 盛土 埋戻(Ｃ）

土　砂 5.5 + 109.5 - 0.0 - 80.5 m3 34.5 34.5

※土工計算書より

※土工計算書より

※土工計算書より

計 算 式

※土工計算書より



点間距離

(m) 断　面 平　均 数　量

No. 0 - 10.000 0.0

No. 0 10.000 0.0 0.00 0.0

+ 10.000 10.000 0.0 0.00 0.0

No. 1 10.000 0.0 0.00 0.0

+ 10.000 10.000 0.2 0.10 1.0

No. 2 10.000 0.7 0.45 4.5

m m3

50.000 5.5
合 計

備 考片切

河川土工

測 点

掘 削



擁壁護岸工 作業土工

細 別 規 格 記号 単 位 小 計 合 計

0.00 0.00

一式あたり

床堀り 土　砂 109.50 109.50

埋戻し（Ｃ） 80.5 80.5

基面整正 土砂 22.5 22.5

計 算 式

※土積計算書より

※土積計算書より

※土積計算書より



擁壁護岸工

細 別 規 格 記号 単 位 小 計 合 計

場所打擁壁工

延長 m 52.1 52.1

一式あたり

　コンクリート σ28≧18N/mm2 m3 76.73 76.7

　型枠 一般型枠 m2 139.79 139.8

　目地材 瀝青繊維質，t=10 m2 7.67 7.7

計 算 式

 No.0-10.0 ～ No.2

(0.447×1.400+0.400×1.000+0.447×1.000) × 52.1

(1.000+1.400)×1.118 × 52.1

76.73 ÷10.0



点間距離

(m) 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量 断　面 平　均 数　量

No. 0 - 10.000 2.2 1.7 0.45

No. 0 10.000 2.2 2.20 22.0 1.7 1.70 17.0 0.45 0.450 4.50

+ 10.000 10.000 2.1 2.15 21.5 1.7 1.70 17.0 0.45 0.450 4.50

No. 1 10.000 1.7 1.90 19.0 1.3 1.50 15.0 0.45 0.450 4.50

+ 10.000 10.000 2.6 2.15 21.5 1.7 1.50 15.0 0.45 0.450 4.50

No. 2 10.000 2.5 2.55 25.5 1.6 1.65 16.5 0.45 0.450 4.50

m m3 m3 m2

50.000 109.5 80.5 22.50

護岸工 作業土工

測 点

床 堀 埋 戻 基 面 整 正

合 計

備 考土砂 1.0≦Ｗ＜4.0 土砂



構造物撤去工

細 別 規 格 記号 単 位 小 計 合 計

0.00 0.00

袋詰め玉石撤去 ES-2t 袋 6.0 6.0

計 算 式



仮設工

細 別 規 格 記号 単 位 小 計 合 計

締切盛土工

止水堤,仮排水路 m 67.0

（1.0mあたり）

素掘水路掘削 W=500 m3 0.7

止水堤盛土 W=500 m3 0.6

水路埋戻し m3 0.7

計 算 式


